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 ז'  נספח
 

 מפרט טכני מיוחד 
 
 

 מפרט טכני לעבודות צנרת מים וביוב – 57פרק 
 

 כללי  57.00
 

 מבוא  57.00.01
המפרט הטכני הזה, מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/החוזה והוא משלים את המפרט הכללי )אוגדן  

 כחול( הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון . 
פרט זה, אלא אם נכתב במפורש אחרת  לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור ביצוע העבודות לפי מ

 בסעיפי המפרט . 
הקבלן מתחייב לספק את כל האמצעים הנחוצים לביצוע העבודות הנזכרות במפרט זה כגון : כלים  
רכבים,  כביש,  מטאטא  מקרצפת,  אספלט,  לחיתוך  כלים  הידוק,  מכונות  משאבות,  מכאניים, 

כשירי קשר, מפתחות לפתיחה /סגירה של  משאית להובלות חול ומצעים בכמויות קטנות, רמקול, מ 
מגופים והידרנטים ע"פ דרישת המפקח. על הקבלן להעביר את האמצעים הנ"ל מאתר אחד לאתר  

 שני של העבודות אף אם העבודה באותו אתר עדיין לא הסתיימה . 
  לכל עבודה הכרוכה בהפעלת כלים מכאניים, על הקבלן להזמין פיקוח ולתאם את עבודתו עם גורמי 

חוץ, כגון : משטרה, חב' חשמל, חב' בזק, חב' כבלים, חב' מקורות, רשות העתיקות ועם הרשות  
 המקומית . 

על הקבלן מוטלת האחריות לפעול לפי התאומים והאישורים של גורמי חוץ ולבצע את עבודתו על  
 פי ההנחות הנכללות בהם .  

 תוקפן, לפני תחילת הביצוע .על הקבלן מוטלת האחריות לחדש את האישורים והתאומים שפג 
בסעיפי כתב   ועליו לכלול אותם  בנפרד  ישולם לקבלן  עבור ההוצאות הכרוכות בחידוש הנ"ל לא 

 הכמויות . 
 

 התמורה עבור העבודות המפורטות להלן תיכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד : 
שיפו .א רומים,  מדידת  תוואי,  סימון  לצורך  מוסמך  מודד  אביזרים העסקת  מיקום  עים, 

 ומפנים בתוואי ומדידת העבודות "לאחר ביצוע" . 

 קרקעיות לפני ביצוע העבודה .-שימוש במכשיר לאיתור ו/או גלוי מוקדם של תשתיות תת  .ב

בעובי   .ג פלדה  משטחי   : )כגון  מעברים  חפירות    12ביצוע  מעל  הצורך  לפי  ומעקות  מ"מ( 
 להבטחת כניסה לנכסים הגובלים באתר העבודה . 

 פתיחה/סגירה של מגופים ותאי בקרה בהתאם להוראות )בכתב( המפקח .  .ד

שמירת הניקיון יום יומי באתר העבודות בזמן הביצוע והחזרת השטח למצבו הקודם בגמר  .ה
 העבודה .

 טיפול בתיאומים מול הרשויות הרלוונטיות .  .ו

 עלות המים הדרושים לשטיפה ולחיטוי .  .ז

נורות, תאי ביקורת, טיב מים, לחץ מים, ריתוכים, בדיקות של חומרים ואיכות, כגון : צי .ח
וכו'   בטונים  בדיקת  ומצעים,  צפיפות קרקע   פלדה,  בצנרת  פנימי  וציפוי  חיצונית  עטיפה 

 הכול ע"י מעבדות מורשות 

 הגשת תרשימים בעת הביצוע . .ט

ומיפוי הפרצים בצנרת על גבי מפה שתסופק על ידי התאגיד    .הגשת תוכניות "לאחר ביצוע" .י
. 

 פול בנושא בטיחות בעבודה .טי .יא

 
 תאור העבודה 57.00.02

במסגרת פרויקט זה יש לבצע עבודות לאחזקת רשת המים והביוב, וביצוע עבודות קטנות ברשת  
 עיר גבעתיים . ההביוב, בתחום  המים ו 

העבודה תכלול: הנחת/החלפת צנרת, החלפת/התקנת מגופים, הידרנטים, חידוש חיבורי צרכנים,  
צים בצנרת בכל הקוטרים, צביעת הידרנטים, צילום קווים, ניקוי שוחות, תיקוני צנרת  תיקוני פיצו

 ביוב דולפת, וכל הנדרש בכתב הכמויות המצורף. 
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 מדידה ותאום  57.00.03
הקבלן יעסיק במשך כל העבודה מודד מוסמך שיהיה זמין לעריכת מדידות וכל הסימונים הדרושים  

 לצורך הביצוע . 
שלב/קטע ימדוד ויסמן המודד את, הצירים אליהם קשור התכנון, גבולות מגרשים,    לפני תחילת כל

האביזרים   המפנים,  הצנרת,  מיקום  ההנחה,  לאחר  צנרת  קדקוד  רומי  החפירות,  ועומק  התוואי 
לרשת   נק' קבע הקשורות  חשבונו  על  להתקין  על הקבלן  כן  כמו   . וכו'  כבישים  חציות  היציאות, 

 מ', אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטים .   200תוואי כל הגבהים הארצית לאורך ה
 

לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינורות ובמקרה שיתקבל הפרש  
בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י המפקח, עליו להודיע על כך למפקח  

די שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לתכניות. התכניות הנ"ל  מייד ולפני תחילת הביצוע כ 
 ישמשו בסיס חישוב עומק הצינורות לצרכי תשלום .  

 
בנוסף לכך, על הקבלן לבצע מדידה מוקדמת של כל נקודות החיבור לתאים או לצינורות הקיימים,  

לתכ  בכתב התאמתם  ולאשר  תוואי העבודה  הקווים החוצים את  כל  של  לפני  מדידה  זה  כל  נית. 
תחילת הביצוע. כל עבודה אשר תבוצע ע"י הקבלן לפני המדידה הזאת תהיה באחריותו בלבד ולא  

 . ישולם על השינויים במידה ויידרשו
 בעבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד, עבודות אלו יהיו כלולות במחירי היחידה במכרז .

 
נק' הקבע, המדיד  יבטיח הקבלן את  כל העבודה  ע"י  במשך  עת שיידרש  ויחדשם בכל  והסימון  ה 

 המפקח . 
 

, במשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום העבודה מאזנת, סרט וסרגל מדידה,  מכשירי מדידה
פלס מקצועי ולייזר. המכשירים הנ"ל יהיו תקינים עם אישורי הבדיקה של מכונים מוסמכים ויעמדו  

לא תשלום נוסף, את כל העזרה שתידרש בקשר  לרשות המפקח בכל רגע. על הקבלן להגיש למפקח ל 
 עם מדידה, לצורך סימון מיקום התאים והקווים . 

כנ"ל,   המדידה  תוצאות  את  המפקח  לאישור  להגיש  הקבלן  על  כסויה  ולפני  הצנרת  הנחת  לאחר 
 המצביעות על התאמת הביצוע לתכנון . 

ן: תיעול, ביוב, טלפון,  קרקעיות אחרות כגו-במקרים שתוואי הקו עלול להתנגש עם תשתיות תת 
הפעולות   את  מראש  ולקבוע  להן  האחראים  את  העבודות  לאתר  להוציא  הקבלן  על  וכו',  חשמל 
והאמצעים בהם יש לנקוט למען הבטחת עבודה סדירה בזמן הביצוע ללא פגיעה בתשתיות אחרות  

האחראים    . הקבלן באופן אישית, נושא במלוא האחריות לתוצאות העלולות לקרות מהעדר נוכחות
 לתשתיות הנ"ל בעת ביצוע עבודתו בקרבתם . 

המפקח רשאי בזמן הבצוע להכניס שינויים בתוואי הביצוע המתוכנן למען הבטחת המשך רציפות  
 העבודה סדירה בזמן הביצוע .

לתאום   הדרושים  האמצעים  בכל  הקבלן  ינקוט  אחרים,  קבלנים  גם  באתר  יעבדו  בו  מקרה  בכל 
 ים .עבודתו עם קבלנים האחר

את   לכלול  ועליו  בנפרד  לו  ישולם  לא  הנ"ל  אחרים  קבלנים  עם  הקבלן  של  עבודתו  תאום  עבור 
 הוצאותיו בסעיפים המובאים בכתב הכמויות . 

 
 קרקעיים ומכשולים -מתקנים עיליים ותת 57.00.04

בשטח, כגון:  דרכים,  קרקעיים הקיימים- קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק את מיקום המתקנים העל 
מיקוםמבני וכד'.  טלפון  תאורה,  חשמל,  ביוב,  מים,  צנרת  הוא   ם,  בתוכניות  המסומנים  הקווים 

עבודות ביצוע  לפני  בשטח  לגלותם  ויש  לבדוק   משוער  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  בקרבתם. 
ולוודא את מיקומם בשטח, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמותם  

 להם נזקים, וכן להימנע מכל הפרעה לניהול התקין של החיים במקום.  ולהימנע מלגרום
 

מיוחדים   קרקעיים או השימוש במכשירים-החפירות והגישושים לגילוי הצינורות והכבלים התת
לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות עבודת ידיים במקרי הצורך. בכל מקרה  

הנ"ל ולמניעה של נזקים שעלולים להיגרם להם תוך כדי עבודתו  הקבלן אחראי לשלמות המתקנים  
 ייפגעו שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. ובעקבותיה. אם תוך כדי העבודה

 
- בשירותים התת תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול 

 פעם בפעם ע"י המפקח. וכפי שיובאו לידיעתו מדי  רקעיים והעיליים כמסומן בתוכניותק
בכיוון התנועה וישכור   במקרה של חציית כביש יתקין הקבלן שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי

. במקרה  המשטרהחברה מקצועית המתמחה בכיוון התנועה, כמו כן הקבלן נדרש לבצע תאום עם  
ח כבלי  מתקנים,  או  ותעלות  צינורות  קווי  חציית  טלפוןשל  או  שלמות    ,שמל  על  ישמור  הקבלן 

 פגיעה ידאג לתיקונם המיידי.  הקווים, הכבלים וכו' ועל כושר פעולתם, ובמקרה של
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המפקח את המרחקים בין הקווים   בחציית קווים מצטלבים או עבודה בקרבת קווים אחרים יקבע

 הקיימים לבין הקו שבביצוע. 
 

האמצעים   עמודי חשמל או טלפון, ינקוט הקבלן אתבמקרים בהם תבוצע עבודה בקרבת קווים או  
לביצוע עבודות אלו מאת הרשות   הדרושים להבטחת שלמות העמודים. הקבלן ידאג לקבלת היתר

 להוראותיה.  המוסמכת ויפעל בהתאם
 

נזק שייגרם למבנים   מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו על 
 ולמתקנים קיימים. 

 
 תיאומים כלליים  57.00.05

בזק, חברת החשמל, כבלים,  שויות השונות )משטרה, מע"צ,  על הקבלן לתאם את העבודות עם הר
 חברת מקורות וכד'(, כמפורט להלן :הרשות המקומית,  רשות העתיקות,  

 
 לכך כי באחריותו לתאם עם הרשויות השונות את ביצוע: תשומת לב הקבלן מופנית   כללי .א

עוד  העבודה. כל ייגרם עקב אי תיאום מראש עם רשות כלשהי,  בטרם החל   עיכוב אשר 
 נזק שייגרם עקב כך. הקבלן את עבודתו, יהיה באחריות הקבלן והוא יישא בכל

להלן הרשויות העיקריות שעל הקבלן לתאם עמן את עבודתו . יודגש כי הרשויות הפורטות  
י לפטור את הקבלן מהצורך בתיאום  להלן, הן הרשויות העיקריות הידועות, ואין בכך כד

 עם כל גורם נוסף שיידרש . 
 

 לקבלת אישור ביצוע העבודה.   רשותההקבלן יתאם עם נציגי   :עיריית גבעתיים .ב
העבודות   לחיבור  הנדרשים  האישורים  קבלת  לשם  הדרוש  כל  את  יבצע  הקבלן  כן,  כמו 

 (. 4קבוע )טופס  ( והן באופן2לתשתית )חשמל, מים וכיו"ב( הן באופן זמני )טופס  

 

: .ג ישראל  ומשטרת  אישורי    מע"צ  ידאג הקבלן לקבלת  עם מע"צ,  תיאום התכנון  על אף 
הכבישים בהתאם לצורך. במסגרת תיאום חציית הכבישים יתאם הקבלן את ביצוע   חציית

 משטרת ישראל. העבודה גם עם
 

 ליד עמודיהקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות שלושה ימים לפני העבודה    חברת החשמל : .ד
החשמל תבוצע רק   קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי-החשמל וקווי חשמל תת 

כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל  בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא יהיו
לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה   לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת

את   להפסיק את עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשראם ויתבקש   לו כל תביעה
 עבודת חברת החשמל.

 
הטלפון,   פיקוח בתיאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי  הקבלן יזמין   חברת בזק : .ה

 שוחות טלפון וקווי טלפון תיעשה רק בנוכחות מפקח של חברת "בזק". 
 

עבודה בקרבת מתקנים של   בעת  פיקוח של חברת מקורותהקבלן יזמין    חברת מקורות : . ו
צינורות של חברת מקורות חציית קווי  ובנוכחות   החברה.  תתבצע עפ"י הנחיות החברה 

 פקח מטעמה. 
 

 הקבלן יתאם עם נציג רשות העתיקות לקבלת אישור ביצוע העבודה. רשות העתיקות : .ז
 

שתיות  עבודה בקרבת ת  הקבלן יתאם ויזמין פיקוח של מתאם החברה בעת  חברת הכבלים : .ח
 הטל"כ. 

 
 תאום עם קבלנים אחרים  57.00.06

יתכן ובמקביל לביצוע עבודה זו, תבוצענה עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים באותו אתר עבודה,  
 עבודה אשר מוזמנת ע"י המזמין ו/או גורמים אחרים . 

סדר   לשנות את  רשאי  המזמין  המפקח מטעם  יהיה  אלו,  עבודות  עם  ביצוע העבודה  לשם תאום 
בצוע של עבודות הקבלן, ושנוי זה לא יהווה עילה להארכת לו הזמנים כמצוין בחוזה, ולא יהווה  ה

 עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן . 
 



 6 

 אספקת חומרים   57.00.07
 הקבלן מתחייב לספק, להוביל ולאחסן חומרים הדרושים לביצוע עבודה בשלמותה .  .א

ישראלי )במידה וקיים למוצר זה תו   החומרים יהיו חדשים שלמים, תקינים ובעלי תו תקן .ב
 תקן( . 

חודשים מיום קבלת העבודה.    12אחריות על תקינות החומרים מוטלת על הקבלן במשך   .ג
 ההוצאות בהחלפת חומר לא תקין )עלות החומר ועבודה הכרוכה בכך( על חשבון הקבלן . 

בהתאם  .ד ו/או  העבודה  להתקדמות  בהתאם  החומרים  כל  את  לספק  מתחייב  הקבלן 
 וראות של מהנדס או בא כוחו . לה

מוצר  .ה כל  חשבונו  על  להעביר  מהקבלן  לדרוש  הזכות  את  לעצמו  שומר  העבודה  מזמין 
 שיסופק, לבדיקת מכון התקנים ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה. 

 
 ציוד הקבלן  57.00.08

ובלה,  על הקבלן לספק למקום העבודה ציוד מתאים לכל סוגי העבודה כגון המפורט להלן: חפירה, ה
 הידוק, ריתוך, פיזור הצינורות וכו'.  

במקרה והמפקח ידרוש הוצאת כלי מהשטח שלדעתו לא מתאים לביצוע העבודה, יסלק הקבלן את  
 הכלי מהשטח ולא יקבל דמי בטלה או הובלה עבור הכלי שהחליף . 

 
 בטיחות בעבודה  57.00.09

וזאת בהתאם לתקנו .א הוא האחראי לבטיחות באתר העבודה  ת הבטיחות השונות  הקבלן 
מטעם משרד העבודה. הקבלן מצהיר שהוא אחראי על בטיחות בזמן ביצוע העבודה ויש לו  

 ידע מספיק לכך . 

הקבלן ידאג לגידור יציב )גדרות ברזל ולא סרטי סימון(, סביב כל בור שנחפר במשך יום   .ב
המ  קיים  שבו  המקום  לסימון  בלילה  ופנסים  שילוט  הצבת  וכן  ולאחריו,  כשול  העבודה 

 ולהכוונת התנועה ומעבר בטוח של הולכי רגל . 
 

 קבלת השטח ע"י הקבלן 57.00.10
הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ולביצוע עבודתו  

 ברורים לו . חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו . 
 

 דההתארגנות ותחום עבו 57.00.11
 בשטח ע"י המפקח.  הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שגבולותיו מסומנים בתכניות, או כפי שיוגדר

 
יותר, יחד עם זאת מובהר בזאת לקבלן כי מיקום   הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או 

המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי   שטחי ההתארגנות יובא תחילה לאישור המפקח וכי אין
 את ממדיהם.  ת שהוצעו על ידו אוההתארגנו

 
על   הדבר  ייעשה  ההתארגנות,  שטח  את  להעתיק  הקבלן  ייאלץ  העבודה  התקדמות  במהלך  אם 

 חשבונו.
 

 דרכי גישה  57.00.12
על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע אל אתר העבודה וממנו ולסלק מיד כל לכלוך,  

והכבי הדרכים  על  שיהיו  וכו'  פסולת  יאפשר   ל הכושים,  בוץ,  הקבלן  המפקח.  להוראות  בהתאם 
לכל אלו  דרכים  על  חופשית  כל   תנועה  העבודה.  תחילת  לפני  למצבן  בהתאם  אותן  ויתקן  אחד 

 .לא יימדד ולא ישולם בנפרד המפורט בסעיף זה
 

הקבלן יכין בתאום מראש ובאישור המפקח דרכי גישה לשטח, שטח לריכוז ולטיפול בכלים, ודרכים  
 בעת ביצוע חציית הכבישים ודרכים.   עוקפות

 
 לא תשולם כל תוספת והם ייכללו במחירי היחידה השונים. -עבור דרכי הגישה והדרכים העוקפות 

 
 

 פיקוח על העבודה  57.00.13
 בהשלמה, ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה, יחול על הקבלן הנאמר להלן:

דות, כולל בדיקות טיב   החומרים  למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבו
 ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות. 

 כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. 
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אך כל  .  המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש, התכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו
פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו  מנעות מפעולה, אינה יהוראה, או פעולה, או ה

 על פי חוזה זה. 
 על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות   

נעשתה   שהעבודה  המפקח  אישור  לאחר  רק  כמושלמת  תחשב  והעבודה  המפקח,  שיקבע  בזמן 
תו ולשביעות רצונו של המפקח.  בהתאם לתכניות ולמפרט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטר

 קונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות. יעבודות ת
 

 הגנה על העבודה והאתר, סידורי ניקוז זמניים  57.00.14
הקבלן ינקוט על חשבונו את כל האמצעים הדרושים כדי להגן על עבודותיו מפני נזק העלול להיגרם  

, רוח, שמש וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתם  תשיטפונולת אדמה, סופה, סערה,  ע"י מפו
 הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, את כל האמצעים למפקח. במיוחד ינקוט

תעלות זמניות להרחקת   הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני מקור מים אחר, כולל חפירת 
 וסתימת תעלות זמניות לפני מסירת העבודה. האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים  המים, החזקת

 הקבלן.  כל עבודות העזר לניקוז זמני לא יימדדו לתשלום ויהיו על חשבון
 

נאותים והן אם לא עשה   כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט אמצעי הגנה
 ולשביעות רצונו של המפקח.  על חשבונוכך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי 

 
 למסירתו לידי המזמין.  הקבלן יהיה אחראי על האתר במשך כל תקופת ביצוע המבנה ועד

 
 עודפי חומרים ופסולת 57.00.15

 הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו.
 לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת:

 
 חפירה/חציבה , ועודפי חומרים של הקבלן. (       עודפי 1
 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח.    (   2
             פסולת, לכלוך, צמחיה  וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן     (  3

 והתארגנותו  בשטח.            
 ע"י המפקח . (       כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר, ונפסל4
 (       כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר .  5
 

   ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה  העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן
המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים  

ליו לקבל  ע הגורמים הנוגעים בדבר,  קבלן על אחריותו ועל חשבונו עםכל אלה יתואמו ע"י ה -הנ"ל 
  המתאימים ואישור מהמפקח ומבעל השטח.  תהרישיונואת כל 

חלקים מסוימים    זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם יכתוב המפקח במפורש כי   ן לעניי
 . בקרבתו ממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או

 
 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות, עדיפות מסמכים 57.00.16

הנתונים והאינפורמציה    ,על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות
סתירה בתוכניות, בשרטוטים, במפרט הטכני   המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא אי התאמה או

להודיע עליו  הכמויות,  בכתב  אי     או  או  סתירה  כל  על  למכרז,  הצעתו  הגשת  לפני  למזמין,  מיד 
התאמה ולקבל את החלטתו בנדון. אם מסיבה כלשהי לא הודיע הקבלן על חריגות סתירות או אי  

תחייב את הקבלן החלטתו    -התאמות, או לא גילה כאלה, ואלה יופיעו תוך מהלך ביצוע העבודה  
טענה   פית, ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמךשל המזמין. החלטת המזמין בנדון תהיה סו
 .שלא הבחין בחריגות ובאי ההתאמות הנ"ל

 
מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף זה, ייחשב סדר העדיפויות בין המסמכים כדלהלן )הקודם עדיף על זה  

 שאחריו(: 

 תוכניות  •

 כתב הכמויות  •

 )מסמך זה( המיוחד  המפרט הטכני •

 משרדי -המפרט הבין •

 נים וסטנדרטים תק •
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 שבמפרט המיוחד.  אופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום
הכמויות, ועל כן אין זה מן   יש לראות את המפרט הטכני כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב 

 ט זה. הכמויות ימצאו את ביטויו הנוסף במפר ההכרח שכל עבודות המתוארות בתוכניות ובכתב
התוכניות המצורפות להצעה זו הן תכניות "למכרז בלבד", המיועדות להבהיר את סוגי העבודות  

יוצאו תוכניות אשר יישאו את   והיקפן, והן באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. לפני הביצוע 
וכנו  והשלמות מסיבות כלשהן ביחס לתוכניות שה  החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים

 לא יבצע אלא ע"פ תוכניות המסומנות "לביצוע".  לצורך קבלת ההצעה. הקבלן 
למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי יתווספו תכניות, כדי לשנות  

 את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים. 
 

 "לאחר ביצוע" תוכניות עדות 57.00.17
ביצוע" "לאחר  תוכניות  חשבונו  על  להכין  הקבלן  ממוחשב (AS-MADE) על  בהתאם באופן   .

 "המפרט הכללי" . -לדרישות ה
יוגשו לכל עבודה הכוללת צינור בקוטר מינימאלי "   2מודגש בזה, שתכניות עדות "לאחר ביצוע" 

 מ' .  30ובאורך מינימאלי של 
למפתכניות   בהתאם  יוכנו  ההעדות  המקצועי    GIS  -רט  הגורם  מול  מלא  ובתאום  התאגיד  של 

 בתאגיד . 
תוכניות "לאחר ביצוע" יוגשו על גבי תוכניות מדידה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, הקבלן,  

)מקור  ו  המפקח וכן דיסקט בפורמט אוטוק +  המתכנן  לפחות.    14ד  א חמישה עותקים חתומים(, 
כפי שבוצעו למעשה   של כל המתקנים, המבנים והמערכות  התוכניות יכללו את המיקום והגבהים

הארצית    תהקואורדינאטוע"י הקבלן על רקע המצב הקיים בטרם החל בביצוע, כולל קשירה לרשת  
המבנה של  שוטפת  ולאחזקה  להפעלה  שיידרש  נוסף  מידע  וכן  מוחלט,  תוואי   ורום  כגון  בעתיד, 

 קווים, עומק, כיסוי וכו'.  
ביצוע" כאמור לעיל היא תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי.   ניות "לאחרמודגש כי מסירת תוכ

לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הכנת התוכניות היות שעבודה זו כלולה במחירי היחידה לביצוע  
 .העבודות השונות במסגרת מכרז זה

תאם  עם כל חשבון חלקי הקבלן מגיש מפה שעליה סומנו מקומות הפרצים בצנרת והתיקנים בה
 להנחיות התאגיד . 

 
 נוהל הכנת תוכניות לאחר ביצוע לקווי מים  57.00.18

גבי   על  לציין  יש  וביוב,  מים  קווי  הנחת  עבודות  של  ביצוע"  "לאחר  עדות  תוכניות  הכנת  לצורך 
 התוכניות את הנתונים  בהתאם להנחיות כדלקמן :

 
 צינורות מים  .א

 קוטר הצינור ועובי דופן .  •

 יציאות וזוויות . אורך )מ'( בין כל שתי •

 סוג הצינור  •

 מיקום הקו ביחס לאבן שפה ו/או לנקודת אחיזה אחרת קבועה בשטח .  •

 מיקום יציאות מהקו הראשי . •
 

 צינורות ביוב  .ב

 קוטר הצינור ועובי דופן .  •

 אורך )מ'( בין אביזרים לאורך הקו .  •

 מרחק )מ'( בין מרכזי השוחות . •

 שיפוע )%( .  •

 סוג הצינור .  •

 לאבן שפה ו/או לנקודת אחיזה אחרת קבועה בשטח .  מיקום הקו ביחס •

 
 

 מגופים ותאים .ג

 קוטר המגוף  •

 מספור התאים למגופים לפי רציפותן .  •

 מידות אופקיות של השוחה )ס"מ( . •
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 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח .  •

 (.T.Lבפני המכסה ) –רום מוחלט כלפי הים  •

 עומק השוחה )מ'(  •
 

 הידרנטים )ברזי כיבוי אש(  .ד

 יקום ההירנטים ביחס לנקודות אחיזה קבועות בשטח . מ •

 סוג וקוטר ההידרנטים .  •

 
 שוחות בקרה לביוב  .ה

 מספור השוחות לפי רציפותו . •

 מידות אופקיות של השוחה )ס"מ( . •

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה קבועה בשטח ץ  •

• T.L. –  . רום מוחלט כלפי הים בפני המכסה 

• I.L. –  חתית הצינור . רום מוחלט כלפי הים בת 

• H    -     . )'עומק השוחה )מ 
  

 מפלים  .ו

 קוטר )ס"מ( .  •

• T.L. –  בצינור עליון .  –רום מוחלט כלפי הים 

• I.L.  –  בצינור תחתון .  –רום מוחלט כלפי הים 

• H –  . )'עומק )גובה( המפל )מ 
 

 חבורי צרכנים ו/או חיבורים למתקנים  .ז

 קוטר הצינור ועובי דופן .  •

 אורך )מ'( .  •

• I.L. – . רום מוחלט בשוחה עירונית בכניסה ובקצה החיבור 

מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה אחרות   •
 קבועות בשטח . 

מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה אחרות קבועות   •
 בשטח .

 

 סימון פרטי הבצוע : .ח

 וצעו בפועל . לצבוע בצבע כחול את קווי המים שב •

 לצבוע בצבע אדום את קווי הביוב שבוצעו בפועל .  •

 לצבוע בצבע צהוב את הקווים הקיימים שבוטלו .  •

 לכתוב את פרטי הבצוע בצבעים התואמים .  •
 

 הנחיות נוספות : .ט

 תוכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא", המתאר את פרטי הבצוע .  •

)במידה  • הגיליונות  בין  ורציפות  חפיפה  ולצרף    להבטיח  גיליונות(  וקיימים מספר 
 תוכנית מפתח גיליונות . 

בוצעה   • שלפיהן  בלבד  תכנון  תכניות  גבי  על  תיעשה  ביצוע  לאחר  תכניות  הכנת 
 העבודה בפועל . 

 לפחות .  14התוכניות תבוצענה באופן ממוחשב בפורמט אוטוקאד   •

  
 תוכניות לאחר ביצוע יכללו הפרטים כדלקמן :  .י

 ר ביצוע" . ציון כותרת "תוכנית לאח •

 תאריך הביצוע .  •

 מספר החוזה .  •
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 שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין .  •

 שמו של הקבלן המבצע .  •

 שם וחתימה של נציג מחלקת המים ברשות המקומית .  •

 חתימתו של המודד המוסמך . •
 

 עבודה בשעות חריגות 57.00.19
יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף כדי למלא אחר   לוח מועדי הביצוע   הוראות קיוםהקבלן לא 

יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת   לחוזה זה, או אם עפ"י דרישת הרשויות המוסמכות
 עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע.  של פועלים ליום או אם יהיה 

 
 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודתו בשעות חריגות. 

 
 נזקים  57.00.20

אי בלעדי לתשלום הוצאות בגין נזקים שייגרמו עקב פעולותיו, פעולת שכיריו  הקבלן אחר .א
 ושליחיו השונים, כולל פעולת קבלני המשנה שלו, ספקיו וכו' . 

האמצעים   .ב בכל  וינקוט  ושיטפונות,  גשמים  נזקי  בפני  העבודה  אתרי  את  יבטיח  הקבלן 
 הדרושים לשם כך . 

ציבורי   .ג לרכוש  או  לעבודה  שיגרמו  הנזקים  מטעמו  כל  שליחים  או  הקבלן  ע"י  פרטי  או 
שעות והתיקונים לא ידחו עד סוף העבודה. במידה    24במהלך העבודה, יתוקנו על ידו תוך  

 ולא יתקן, העבודה תבוצע ע"י אחרים על חשבון הקבלן.
 

 אחריות   57.00.21
ם למזמין  הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגר

ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין  
ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין  

 ו. אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרות
 

 קבלני המשנה  57.00.22
כון, בנושא  ימופנית לתקנות שפורסמו ע"י רשם הקבלנים במשרד הבנוי  והש  תשומת לב הקבלן

 מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס  הקבלנים. 
 

מראש ובכתב    לכך   מובא בזאת לידיעת הקבלנים  כי אין להעסיק קבלן משנה ללא קבלת אישור 
תגרום להפסקת עבודת הקבלן לאלתר    לה כזאת ללא קבלת אישור מהמזמיןמאת המזמין.  פעו 

 וחיובו בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך.  
 

כמו כן מודגש בזאת לידיעת הקבלן כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות ובניגוד למקובל  
קבלנים  אך ורק קבלני משנה  הרשומים בפנקס ה    על הקבלנים להעסיק  1988-במקצוע, תשמ"ט  

 כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לבצוע העבודה.
 

 אישור הצינורות לעמידה בתקן   57.00.23
יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן", כלומר מפעל הנתון   .א הצינורות 

למעקב וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו, נהליו, תהליך יצורו, חומר הגלם  
 ע"י מכון התקנים .  ומוצריו מאושרים

זר   .ב צינורות ממפעל  יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת הצינורות    –אספקת 
כל הבדיקות תתבצענה בפיקוח מכון   ע"י "מכון התקנים וקבלת אישורו.  לתקן ישראלי 
התקנים הישראלי ועל חשבונו של הקבלן בלבד. לידיעת הקבלן בדיקות אלו עלולות לארוך  

ופקו צינורות לפני קבלת אישור מכון התקנים, ולא יסופק צינור מהמפעל  זמן רב. לא יס
 אלא אם יישא תו תקן ו/או תו השגחה של מכון התקנים .

 כל הבדיקות שתערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי המתאים .  .ג
 
 
 

 שרות שדה של יצרן הצינורות 57.00.24
, פיקוח ואישור משרות השדה של יצרן הצינורות לשימוש  הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה

האישורים   את  הפיקוח  לדרישת  ובהתאם   העבודה  במהלך  לספק  הקבלן  על  בצינורות.  הנכון 
 המתאימים.  
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 בכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפרויקט ובשלמותו. 
 

 שילוט  57.00.25
 . 3.0X2.0במידות  יםזמני  יםשלט  2הקבלן יתקין לתקופת הבצוע 

 מ' מעל פני הקרקע.    1.5 -השלט יותקן על מעמד פלדה מבוטן כ 
 

   שם הפרויקט  את: איישהשלט 
 המזמין, המתכנן, המפקח  והקבלן.   :  את השם והכתובת שלו 

 
השלט  צורתיםמקום  המפקח    םותוכנ  ם ,  ע"י  הספקת   -ייקבעו  עבור  ההוצאות  והתקנת    כל 

 ישולם עבורם בנפרד.ולא   -השלטים יכללו במחירי היחידות 
 
 לוח זמנים   57.00.26

לפני תחילת הביצוע, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הלו"ז המתוכנן של שלבי העבודה במכרז  
 זה . 

 
 מסירת העבודה  57.00.27

בנוכחות   תתבצע  העבודה  של  הסופית  מהנדסהמסירה  המזמין,  המקומית  נציג  נציג    הרשות  או 
 .  ציג הקבלן, המתכנן , המפקח ונ מטעמו

 
 יומן אחזקה  57.00.28

הקבלן ינהל יומן אחזקה שימצא במשרדי הקבלן וימציא למהנדס התאגיד מדי שבוע העתק/דו"ח  
 יומי ממנו, חתומים על ידו . 

הרישום ביומן יכלול דו"ח על תיקון נזילות, הנחת קווי מים/ביוב וכל פעולות הקבלן בהקשר לביצוע  
מפרט המיוחד ובכללם פתיחת סתימות, פעולות הניקוי, התיקונים  כל אחת מהעבודות הכלולות ב

שנעשו וכן רישום על כל תקלה ברשת הדורשת טיפול מיוחד, הכל כמפורט לעיל בסעיפים השונים.  
 כמו כן יכלול הרישום ביומן את הפועלים המקצועיים והבלתי מקצועיים שעבדו באותו יום .

ו המפקח ביומן האחזקה, יחשבו כהודעות או הוראות  הודעות והוראות שנרשמו ע"י המהנדס א
 שנמסרו לכל בכתב . 

ע"י מהנדס התאגיד או מנכ"ל התאגיד או בא כוחו    ומפת פרצים ופיצוצים  רק בצירוף יומן חתום
 ישולמו חשבונות הקבלן . 

 
 מחסן חלפים, מלאי חומרים תקני  57.00.29

מכל   צנרת  קטעי  מיידית  לאספקה  להחזיק  נדרש  וכן  הקבלן  התאגיד  בישובי  הקיימים  הסוגים 
אביזרים לתיקונים כגון חובקים, מחברי דרסר, מחברים רבי קוטר טבעות חרוטות מגופים וברזים  

ומטה כמו כן הקבלן    2קשתות והסתעפויות מפלדה כנדרש, אביזרים מגולוונים שונים בקטרים " 
ואביזרים צנרת  חלפים  מחסן  התאגיד  פעילות  בתחום  להחזיק  שתאפשר    נדרש  ובאיכות  בכמות 

 ביצוע העבודות שיפורטו בהמשך בהתראה המתבקשת. 
 

 מלאי חובה במחסן יכלול את הפרטים הבאים כמפורט להלן : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צנרת ואביזרי מים 57.00.29.01
 מ"א מכל קוטר  15 - 1/2"  - ו  3/4, "1ו/או דרג "ב" מגולוונת בקוטרים "  40* צנרת פלדה סק'  
"  40  * צנרת פלדה סק'   -ו   1  1/2, "2ו/או דרג "ב" מגולוונת בקוטרים 

"1/4 1 
 מ"א מכל קוטר  5 -

ו/או דרג "ב" מגולוונת עם ציפוי פוליאתילן שחיל,    40* צנרת פלדה סק'  
 1, "3/4, "1/2בקוטרים " 

 מ"א מכל קוטר  30 -
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ו/או דרג "ב" מגולוונת עם ציפוי פוליאתילן שחיל,    40* צנרת פלדה סק'  
 1/4"  -ו  1 1/2, "2בקוטרים " 

 מ"א מכל קוטר  36 -

עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה חיצונית    5/32* צנרת פלדה בעובי דופן "
  - ו  8, "6, "4, "3תלת שכבתית מפוליאתילן שחיל או טריו בקוטרים "

"10 

 מ"א מכל קוטר  12 -

 ל קוטר מ"א מכ 15 - 16"  -ו 12בקוטרים " 3/16* כנ"ל, צנרת פלדה אולם בעובי דופן "
 יח' מכל קוטר  10 - .  1, "3/4, "1/2* ברזי מעבר כדוריים בקוטרים "
 יח' מכל קוטר  3 - .  2, " 1 1/2* ברזי מעבר כדוריים בקוטרים " 

 יח' מכל קוטר  3 - .  2" – 3/4* ברזי מעבר אלכסוניים בקוטרים "
ס"מ כ"א ותקרה מיצקת לעומס    50* תא מגוף כולל שתי חוליות בגובה  

 טון  25
 יח'   5 -

 יח'   5 - * תא מגוף אובלי מיצקת פלדה
 יח' מכל קוטר  10 - .  1, " 3/4, "1/2* רוכב )שלה( בקוטרים "
 יח' מכל קוטר  5 - .  2, "1 1/2* רוכב )שלה( בקוטרים "

 יח' מכל קוטר  1 - 12, "10, "8, " 6, "4, " 3, "2* חבק הידראולי בקוטרים " 
 יח' מכל קוטר  2 - 12, "10, "8, " 6, "4, " 3", 2דרסר בקוטרים "  –* מחבר 

 יח' מכל קוטר  2 - 12, "10, "8, "6, "4, "3, " 2* מחבר לאוגן קראוס, בקוטרים "
 יח' מכל קוטר  5 - .  1, "3/4, " 1/2* מצמד "קופלינג", בקוטרים "
 יח' מכל קוטר  2 - .  2, " 1 1/2, "1  1/4* מצמד "קופלינג", בקוטרים "

 יח' מכל קוטר  20 - 3/4, " 1/2" מגולוונת בקוטרים " T* הסתעפות "

 יח' מכל קוטר  10 - 2, "1  1/2, "1 1/4, "1" מגולוונת בקוטרים " T* הסתעפות "

 יח' מכל קוטר  20 - .  3/4, " 1/2מגולוונת בקוטרים " 90* זווית 
 יח' מכל קוטר  10 - . 1  1/2, " 1 1/4, "1מגולוונת בקוטרים " 90* זווית 
 יח'  5 - 2מגולוונת בקוטרים " 90 * זווית 

 
 צנרת ואביזרי ביוב 57.00.29.02

מ' לפי   6" עבה לביוב, המוטות יהיו באורך  SN-8צינורות לפי דרגת קשיחות "  •
 הפירוט הבא : 

 מ"א .  60מ"מ באורך של  160בקוטר  PVCצנרת  -

 מ"א .  96מ"מ באורך של  200בקוטר  PVCצנרת  -

 מ"א .  12של  מ"מ באורך 250בקוטר  PVCצנרת  -

 מ"א .  12מ"מ באורך של  315בקוטר  PVCצנרת  -

 מ"א .  12מ"מ באורך של  355בקוטר  PVCצנרת  -

 מ"א .  12מ"מ באורך של  400בקוטר  PVCצנרת  -
 

 שוחות בקרה לביוב )חוליות, תקרה, מכסה ומדרגות( : •

 יח'    6 -מ'      0.80ס"מ  בעומק עד  60בקוטר  -

 יח'    6 -מ'      1.00ס"מ  בעומק עד  80בקוטר  -

 יח'  4 - מ'    2.75ס"מ בעומק עד  100בקוטר  -

 יח'  2 - מ'    3.75ס"מ בעומק עד  125בקוטר  -
 

 מכסי ביוב מיצקת פלדה עם סמל התאגיד וכיתוב ביוב : •
 יח'  5:  ס"מ   60קוטר 

 יח'  4:  ס"מ  60מכסה ב.ב. כבד לביוב בקוטר 
 יח'  4:  ס"מ  50מכסה ב.ב. בינוני לביוב בקוטר 

 

 צנרת פלדה עם ציפוי פנים צמנט רב אלומינה וציפוי חיצוני תלת שכבתי:  •
5/32, ע"ד " 4בקוטר " מ"א  12:    
5/32, ע"ד " 6בקוטר " מ"א  12:    
5/32, ע"ד " 8בקוטר " מ"א  12:    
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5/32, ע"ד "10בקוטר " מ"א  6:    
5/32, ע"ד "12בקוטר " מ"א  6:    
5/32, ע"ד "16בקוטר " מ"א  6:    

 

 בור ביון צינורות )גם מסוגים שונים( :מחברים לחי •
 ידות יח 2:  מ"מ  250 – מ"מ  160בעלי קוטרים של 

  315חבק הידראולי מנירוסטה לצנרת בקוטר  
 מ"מ 

 .  יחידות 2: 

  355חבק הידראולי מנירוסטה לצנרת בקוטר  
 מ"מ 

 .  יחידות 2: 

  400חבק הידראולי מנירוסטה לצנרת בקוטר  
 מ"מ 

 .  יחידות 2: 

  450דראולי מנירוסטה לצנרת בקוטר  חבק הי
 מ"מ 

 .  יחידות 2: 

 
 ע"י צילום –תיעוד עבודות התיקון  57.00.30

 על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לבצע תיעוד לעבודות התיקון/אחזקה נשוא מכרז זה.
ובסיום   העבודה  ביצוע  במהלך  העבודה,  תחילת  בטרם  העבודה  אתר  צילום  ע"י  יהיה  התיעוד 

 העבודה .
 

החשבונות   הגשת  בזמן  הרלוונטיים  המסמכים  ומסירת  )צילום(  התיעוד  שביצוע  בזה,  מודגש 
 לתשלום, הינו תנאי הכרחי לאישור התשלומים לקבלן . 

 
 עבודות בשעות חירום 57.00.31

נציג ו/או  התאגיד  מהנדס  ו/או  התאגיד  מנכ"ל  רשאי  חירום",  "מצב  אירוע  על    מורשה  הוכרז 
 וראות פרק זה יחולו בשטח שעליו חלה ההכרזה . מטעמם, להכריז בצו שה 

 
  – חרום, התשכ"ז  -במקרה כזה, על הקבלן לפעול לפי הוראות החוק "חוק שירות עבודה בשעת 

1967"  . 
 

 על הקבלן מוטלת האחריות לפעול במיידית ולטפל במקרה בדחיפות האפשרית . 
במיידית  זמין  החריג יהיה    בנוסף, הקבלן מתחייב לדאוג שכל הציוד הרלוונטי לטיפול במקרה

 " .מ”מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע לשירות תאגיד המים "
 

  60.3פרק  -עבור ביצוע עבודות במצב חירום, ישולם לקבלן לפי שעות עבודה בפועל בהתאם לתת
 בכתב הכמויות המצורף . 

 
נציג ממודגש בזה לפי הוראות  עליו  יבצע העבודות המוטלות  ורשה מטעם  , שבמקרה הקבלן לא 

  5,000", ישלם הקבלן פיצוי קבוע ומוערך מראש בגין כל יום עבודה בסך  מי גבעתייםתאגיד המים "
   .מחירים לצרכן, מבלי לפגוע בזכויות התאגיד לתבוע כל סעד אחר או נוסף דצמודים למד ₪
 

ראש  במקרה הנ"ל, ישלם הקבלן פיצוי קבוע ומוערך מ  פיגור בתחילת ביצוע העבודהבמקרה של  
 .התאגיד לתבוע כל סעד אחר או נוסף, מבלי לפגוע בזכויות  לכל שעת פיגור  ₪  1,000בגין פיגור בסך 

 
 

 הסדרי תנועה  .3257.00
 לפני ביצוע הסדרי תנועה להלן על הקבלן לחדש את אישור התוכנית במשטרה וברשות המקומית . 

 נדרש : ביצוע הסדרי תנועה זמניים ע"י הקבלן כולל הספקת כל הציוד ה 
 תמרור זמני, שלטי אזהרה, שלטי כיוון, נצנצים וכניסים, מעקות וציוד עזר נוסף. 

 התקנות כל הנ"ל בהתאם לתכניות המאושרות ו/או לפי הוראת המפקח או רשות מוסמכת .
על הקבלן לדאוג לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד כנ"ל במשך כל זמן עבדתו בפרויקט, למלא  

 רם מיד לאחר תום תוקפם במקום . את החסר ולהסי
 

ופסים   פנסים  כולל  התנועה  להכוונת  זמניים  תמרורים  בשלטים  חשבונו  על  להצטייד  הקבלן  על 
 זוהרים לשעות הלילה, כולל מלאי בעת העבודה הכול לפי דרישת המשטרה ו/או המפקח .

 התכנון הינו ע"ח התאגיד, הביצוע ע"י הקבלן ועל חשבונו . 
 

 עפר, סלילה ופיתוחעבודות  57.01
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 כללי  57.01.01

ותיקונם,   ומדרכות  כבישים  פתיחת  כולל  הצינורות  להנחת  חפירת תעלות   : כוללות  עפר  עבודות 
עודפי אדמה   פינוי  ועטיפה, מילוי חוזר מהודק,  ריפוד  ופיזור מצע, חול,  חפירה לתאים, אספקה 

 ופסולת וכו' . 
 

לרבות חציבת כורכר קשה וסלע )לא רציף(. רואים    מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע 
את הקבלן כאילו ערך קידוחי ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, וביסס את הצעתו  
מיוחדים,  חפירה  הנובעות מתנאי  נוספות  תביעות  והסלע הקיימים. שום  לסוגי הקרקע  בהתאם 

 פי שיקול דעת הבלעדית של הממונה . חציבה בסלע וכד', לא תקבלנה ללא סיבות מיוחדות ל
 

במפרט הכללי. כל עבודות הביצוע   ההוראות בסעיפים להלן הן תוספת והשלמה לסעיף עבודות עפר
הוראות היצרן, בין אם נכללו במפרט זה ובין   של עבודות העפר להנחת קווי הצינורות יתבצעו עפ"י

 אם לא נכללו. 
 

 םפתיחת כבישים ומדרכות ותיקונ 57.01.02
פתיחה של כבישים ומדרכות לצורך חפירה והנחת קווי מים וביוב ו/או אביזריהם והחזרת המצב  

 לקדמותו, תעשה כדלקמן : 
 

 כבישים ומדרכות אספלט  .א
 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט תתבצע באופן המפורט להלן :

לילת מצע חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י מסור מכני, קילוף האספלט הקיים, ס
ס"מ כ"א זהות למבנה הכביש/מדרכה הקיים, ואגו"מ    20סוג א' מהודק בשתי שכבות של  

ס"מ במדרכות( ומבנה זהה לקיים,   5ס"מ )  8ס"מ, סלילת האספלט בעובי    20סוג א' בעובי  
 פירוק והתקנה מחדש של אבני השפה . 

 
 תיקון הכביש ייעשה ע,י שכבות, כדלהלן : 

ס"מ כ"א, בהתאם למבנה הכביש הקיים    20ודקות בעובי  שכבות מה   –מצע סוג א'   .1
 שכבות לכל הפחות .  2ובכל מקרה 

 ק"ג למ"ר .  1בכמות של   –  MS – 10ריסוס באמולסיה  .2

 ס,מ .  20שכבה אחת בעובי   – אגו"מ סוג א'  .3

 ק"ג/מ"ר .  0.5בכמות של  – STEשכבת ריסוס  .4

 ( .5+3ס"מ ) 8אספלט בעובי כולל   .5

 
 ים מדרכות ושבילים מרוצפ .ב

פתיחת ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יכלול את פירוק הריצוף הקיים ואחסונו, אספקת  
והתקנת הריצוף  מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות,  

הצ הנחת  לאחר  המפקח  י מחדש  של  רצונם  לשביעות  המקומית,  ו/נור  הרשות  נציג  או 
 . ס"מ 5מ, ושכבת חול בעובי  ס"  20בעובי    סוג א' אספקת והנחת מצע 

 
 חפירה   57.01.03

החפירה תבוצע בכלים מכאניים או בידיים בכל סוגי האדמה . העבודות יבוצעו בכלים ובשיטות  
קרקעיים. החפירה כוללת, פרט  -שלא יגרמו נזק למבנים, לגדרות ולקווי השירותים העיליים והתת

עד   וגזעים בקוטר  גופים  3"להוצאות האדמה גם עקירת שורשים  וכל  גושי בטון  , הוצאת אבנים 
ס"מ הנמצאים בתוואי החפירה. במקומות בהם השימוש בכלים מכאניים בלתי    50אחרים בגודל עד  

אפשרי או בלתי רצוי מסיבה כלשהיא תבוצע החפירה בעבודות ידיים. את המקומות בשטח בהם  
 תבוצע חפירת ידיים, קובע אך ורק המפקח . 

 וקה יש לחזק את הדפנות בתמיכות, הכול לפי תקנות הבטיחות .בזמן חפירת תעלה עמ
ביצוע התמיכות ותיקון מפולות עפר יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן. במידת הצורך על הקבלן גם  
על   ולחנויות הנמצאים בתוואי החפירה.  גישורים מעל לתעלה בכניסות לבתים  לסדר על חשבונו 

והיקף העבודות שיש לבצע בכדי לאפשר  הקבלן לבדוק מראש את תוואי החפירה , סוגי האדמה 
 תנועת רכב ונגישות הולכי רגל לבתים בזמן ביצוע העבודה .

 
 
 

 רוחב החפירה התיאורטי 57.01.04
 הרוחב התיאורטי של החפירה יהיה כדלהלן: 
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רוחב תעלה עם דפנות אנכיות תהיה הקוטר    28עד "  4עבור צינורות בתחום קטרים של " •
 ס"מ מכל צד של הצינור.  25של הצינורות בתוספת הפנימי 

ועד בכלל רוחב תעלה עם דפנות אנכיות יהיה   60עד "  30עבור צינורות בתחום קטרים של " •
 ס"מ מכל צד של הצינור.   35הקוטר הפנימי של הצינורות בתוספת  

פנימי  עבור מאסף בטון מזוין יצוק במקום רוחב תעלה עם דפנות אנכיות יהיה הרוחב ה  •
 ס"מ לכל צד.  70של המאסף בתוספת  

והחלפת  • תיקונים  ריצופים,  פירוק  של  הכמויות  תחושבנה  הזה  התיאורטי  הרוחב  לפי 
 מילוי. 

ידי הקבלן לנוחיות העבודה, -הרחבת החפירה מעבר לרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה על •
 הנ"ל.לצרכיי דיפון, או מכל סיבה שהיא, לא תילקח בחשבון בחישוב הכמויות 

 בחפירת דפנות משופעות, שתעשה רק באישור המפקח, יתחילו השיפועים   •
המפקח    150  באישור  או  התעלה  מתחתית  שיפוע    40ס"מ  הצינור.   קדקוד  מעל  ס"מ 

 .  1:1הדפנות יהיה  
מחוץ   • שיימצאו  והמתקנים  המבנים  הגינון,  העצים,  כל  לשלמות  אחראי  יהיה  הקבלן 

החפירה, של  התיאורטי  הספקת   לרוחב  כולל  להם,  שייגרם  נזק  כל  חשבונו  על  ויתקן 
 החומרים.

 
 עומק החפירה להנחת הצינורות  57.01.05

)שווה ערך לחול דיונות( או לחילופין במקרים  • למעט מקרה של חפירה בחול צהוב נקי 
 ס"מ מתחת הצינור.   20שיצוין אחרת בכתב הכמויות, תעשה החפירה עד לעומק של 

תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל  תחתית החפירה   •
על  נקודתי  עומס  לגורם  העלולים  החפירה  בתחתית  הזרים  והגופים  הרגבים  האבנים, 

 הצינור יסולקו. 
בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש, ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה  •

בכורכר מסוג מ או  נקי  בחול  אותו  המיותרת  ויהדק  להוראות המפקח,  אושר, בהתאם 
 כמפורט להלן. 

 לא יורשה, בשום פנים, למלא את החפירה המיותרת באדמה החפורה.  •
 

 מילוי התעלות והחפירות 57.01.06

פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת, ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה מיד   •
אישור המפקח לגמר התקנת תאי ביקורת או  ידי המפקח, ו-לאחר אישור קו הצינורות על

 בריכות מי גשם. 
מ"מ.  עובי שכבת המצע   40  -במצע המהודק בתחתית התעלה  לא יהיו אבנים גדולות מ •

תהיה   מ  20המהודק  קטנים  וטוף  חצץ  להיות  יכולים  המצע  חומרי  מ"מ    40  -ס"מ.  
 ים. -מהודקים היטב, חול מחצבה או חול

שים שלא מאפשרים מצע יציב ויתקבל אישור המפקח ואישור  במידה וקיימים תנאים ק •
 היצרן, יונח מצע בטון, חצץ , טוף וכו' שיענו על הצרכים המיוחדים. 

ההידוק יעשה לאחר הרטבה ע"י ויברציה או הלימה.  יש להימנע מהצפה בשעת ההרטבה.   •
למים   להניח  ואז  לרוויה  קרובה  נקודה  להשלים  מנת  על  מספיק  להרטיב  לחלחל  יש 

 ולקרקע להתייצב. 
לשכבת המילוי הצדי ישמש אותו חומר ששימש כשכבת מצע מהודק בתחתית התעלה.   •

מקוטר הצינור )קו האלסטיות(  המילוי יבוצע באופן סימטרי    3/2  -המילוי הצדי יגיע עד כ 
 הו. .מודיפיד א.א.ש 93%ס"מ כ"א מהודקת בנפרד עד  20בשני צדי הצינור בשכבות של 

שארית  המיל  • את  מכסה  זו  שכבה  הצינור.   של  האלסטיות  לקו  מעל  מתחיל  הראשי  וי 
ס"מ     20ס"מ מעל קדקוד הצינור.  הידוק המילוי יעשה בשכבות של    30  - הצינור עד לכ

הו.  למילוי הראשי ישמש אותו חומר ששימש .מודיפיד א.א.ש  93%מהודקות בנפרד עד  
הצינור ניתן לבצע הידוק מכני.  סוג  כשכבת מצע מהודק בתחתית התעלה. מעל קדקוד  

ועובי   הצינור  מסוג  מושפע  ויהיה  והיצרן  המפקח  אישור  לעבור  צריך  המכני  ההידוק 
 השכבה מעל קדקוד הצינור.  

הכיסוי הסופי מעל המילוי הראשי יהיה במיטב האדמה החפורה ואין להשתמש באבנים,  •
יידרש   וכו' )גם אם  ניפוי האדמה החפורה(.  הכיסוי  שברים, פסולת, חומרים אורגניים 

הסופי צריך להיות מהודק כך, שהתשתית שתיבנה מעליו לא תשקע. הדבר יכול להתבצע 
בכלים   שימוש  ע"י  עד    םמכאנייבשכבות  הידוק  שתבטיח  דרך  מודיפיד    90%ובכל 
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א.א.ש.הו ולשביעות רצון המתכן והמפקח.  הידוק מכני כבד )ויברציוני( יותר מגובה של 
ס"מ   120מעל קדקוד הצינור.  הידוק במכבש הידרומכני כבד יותר מגבוה של    ס"מ  70

 מעל קדקוד הצינור.  נתונים אלו יכולים להשתנות בהתאם להנחיות המפקח או היצרן.
ס"מ מתחת לפני האספלט תונח   48בחפירות מתחת לכביש אספלט מעל הכיסוי הסופי,   •

  98%כ"א עד    20%בשכבות נפרדות של    ס"מ מהודק   40שכבת חומר גרנולרי בעובי של  
ס"מ ומעלה יבוצע   3מודיפיד א.א.שהו.  מעל המצע הגרנולי תונח שכבה מקשרת בעובי של  

 ס"מ.  5האספלט בעובי של 

ס"מ מתחת לריצוף    40בחפירות מתחת לריצוף משולב או מדרכות מעל הכיסוי הסופי,   •
מודיפיד א.א.שהו.  מעל    98%  ס"מ מהודקת עד   20תונח שכבת מצע גרנולרי בעובי של  

מהודק   במים  מורטב  חול  של  מצע  תונח שכבת  הגרנולי  מודיפיד    98%על    היטב המצע 
 א.א.שהו שמעליו ינוח הריצוף המשולב. 

ס"מ מתחת לפני הדרך תונח    30בחפירות מתחת לדרך לא סלולה מעל הכיסוי הסופי,   •
ס"מ כ"א   15כבות נפרדות של ס"מ מהודק בש 30שכבת מצע של חומר גרנולרי בעובי של 

 מודיפיד א.א.שהו.  98%עד 

גרגירים בקוטר בתחום    50%  -אחרת החומר הגרנולרי יהיה מורכב מ  יצויןאלא אם כן   •
 מ"מ.   6-15גרגירים בקוטר של   50% - מ"מ ו 2-6של 

ידי המפקח, יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המילוי שמעל החול  - אם יידרש על • 
 שר סביב הצינורות, בחול דיונות נקי, כמפורט להלן. הנ"ל, א

 
 החלפת המילוי  57.01.07

בהתאם להוראות המפקח, יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המילוי שמעל החול   •
 שסביב הצינורות או חלק ממנו בחול דיונות נקי, או במצע סוג א'.

מבנה הכביש הקיים או תחתית    גובה פני המילוי המוחלף ייקבע על ידי המפקח )תחתית  •
 מבנה הכביש המתוכנן(.  

האדמה   • והרחקת  הידוקו  מצע,  חומר  או  חול  הספקת  יכלול  המילוי  החלפת  מחיר 
 המיותרת כמפורט לעיל. 

חישוב נפח המילוי המוחלף לצורכי תשלום ייעשה באופן תיאורטי ויהיה מכפלת   הרוחב,  •
 הגובה והאורך המפורטים להלן: 

 בע ע"פ הרוחב התיאורטי בהתאם למפורט לעיל .הרוחב יק  .1

 הגובה יקבע ע"פ גובה המילוי המוחלף הממוצע.   .2

 האורך יקב ע"פ המרחק שבין שני אביזרים או שתי יציאות מהקו הראשי .    .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הידוק המילוי  57.01.08
 אם לשיטת ההנחה: הטבלה הבאה מביאה הערכת אחוז הידוק לפי פרוקטור )צפיפות יחסית( בהת

 IV III II I סוג המצע 
קרקעות חמרה   תיאור החומר 

 וחרסית
 חול  חול וטין 

 צרורות גס
 חצץ 

 סלע מרוסק 
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 אחוז רטיבות 
 אופטימלי )ביחס יבש(

 
6-30 

 
9-18 

 
9-12 

 

 )צפיפות יחסית( לפי פרוקטור  אחוז צפיפות   שיטות הידוק
 95-100 95-100 90-100 בעזרת כלי מכני כבד 

(80-100 ) 
95-100 

(80-100 ) 
 80-95 80-95 75-90 ויברטור ידני

(60-80 ) 
80-95 

(60-75 ) 
 80-95   ע"י הרטבה 

(60-80 ) 
80-95 

(60-80 ) 
 60-80    הנחה ידנית 

(40-60 ) 
 הידוק ידני 

 בעזרת הכאה
60-75 60-80 60-80 

(50-60 ) 
 

 השלכת חומר בחוזקה
 )לא מומלץ( 

60-75 60-80 60-80 
(50-60 ) 

60-80 
(40-60 ) 

 * צפיפות יחסית מבוטאת בסוגריים 
 ** טבלה זו משמשת להערכה בלבד

 
 לסוגי הידוק שונים וסוגי קרקע שונים.   'Eהטבלה הבאה מביאה את ערכי מודל הריאקציה 

 )ק"ג לסמ"ר(  הידוק שונים  עבור סוגי   'Eערכי   
 הידוק ללא הידוק  

 קל
 הידוק
 בינוני 

 הידוק
 חזק 

 סוגי קרקע/ 
 צע המ

 של הצינור 

  85%  > 
 פרוקטור

 
40%  > 

צפיפות  
 יחסית

85-95% 
 פרוקטור

 
40-70% 
 צפיפות 

 יחסית 

95%   > 
 פרוקטור

 
70%  

צפיפות  
 יחסית

קרקע בעלת גרגירים קטנים   חרסית 
פלסטיות בינונית עד גבוהה, 

מ גדולה  רטיבות   -תכולת 
50% 

   

E'  0 

 

 חרסית 
 חמרה

גרגרים קטנים, קרקע בע לת 
פלסטיות   עד  פלסטיות  ללא 

מ פחות    25%  - בינונית, 
תכולת  גסים.  חלקיקים 

 50% -רטיבות קטנה מ

 
 

3.5 

 
 

14 
 

 
 

28 
 

 
 

70 

גרגרים קטנים,  טין  קרקע בעלת 
פלסטיות   עד  פלסטיות  ללא 

מ יותר    25%  -בינונית.  
תכולת  גסים.   חלקיקים 

 .50% -רטיבות קטנה מ

 
 
 
7 

 
 
 
28 

 
 
 
70 

 
 
 
140 

 
 חול

 
גסים,   גרגירים  בעלת  קרקע 

 ודקים מעל
 12% -ל

    

 חול
 צרורות 

גסים,   גרגרים  בעלת  קרקע 
 12% -דקים פחות מ

 
14 

 
70 
 

 
140 

 
210 

 210 210 210 70 סלע מרוסק  צרורות  
 
יד   • מהדקי  ידי  )על  המילוי  את  היטב  יהדק  מתחת    םמכאנייהקבלן  במים(  והרטבה 

מ או  קיימים  או  לריצופים  מתוכננים(  ריצופים  רקע  על  הן  התוכניות  )כאשר  תוכננים 
 בהתאם לתוכניות המצורפות.  להכובסמוך לריצופים קיימים או מתוכננים, 

  98%עד לקבלת צפיפות של  תאופטימאליס"מ עם הרטבה  20הידוק המילוי בשכבות של  •
 אשו" יבוצע ללא לכל תשלום נוסף. -לפי "מודיפייד

אחרא • יהיה  גמר הקבלן  מיום  שנה  במשך  התעלה  במקום  שתתהווינה  השקיעות  לכל  י 
העבודה, ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל ריצוף שיתקלקל עקב השקיעות  

 האלה. 
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בדיקות הצפיפות תעשינה על ידי מכון התקנים, או כל מכון מוכר ומאושר על ידי המפקח,  •
על    על חשבון המזמין, אולם כל הבדיקות שתוצאותיהן לא תהיינה מספיקות, תחולנה 

 חשבון הקבלן. 
 

 חיזוק דפנות החפירה  57.01.09
הקבלן ידפן את קירות של כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי החפירה  
במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים לרכוש  

ם ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים, איחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או  פרטי או ציבורי שיגר
עשוי מחומרים לא מתאימים או בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי  

 נכון של החיזוקים או לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע . 
אישור מיוחד ע"י המפקח והממונה בזמן העבודה,    במידה ולא נאמר אחרת בתנאי המכרז ולא ניתן

 ביצוע התמיכות ותיקון לאחר מפולות עפר יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן . 
 

ולחנויות   לבתים  בכניסות  לתעלה  מעל  גישורים  חשבונו  על  לסדר  גם  הקבלן  על  הצורך  במידת 
סוג  החפירה,  תוואי  את  מראש  לבדוק  הקבלן  על  החפירה.  בתוואי  והיקף  הנמצאים  האדמה  י 

העבודות שיש לבצע במקום כדי לסיים את הביצוע בפרק זמן המאושר ולאפשר תנועת כלי רכב  
 בשעה שנקבעה מראש . 

 . לכי רגל לבתים בזמן ביצוע העבודהכנ"ל, הקבלן צריך לאפשר נגישות בטוחה של הו 
 

 פינוי עודפי אדמה ופסולת  57.01.10
מקום העבודה בכלים ובתדירות באופן שעודפי האדמה  הקבלן יפנה את עודפי האדמה והפסולת מ

והפסולת לא יהיו מכשול והפרעה לתנועה ולעבודה במקום . במקרים מסוימים יש לבצע פינוי מיידי  
ז"א העמסת עודפי החפירה יש למשאית שתוזמן מראש . יורשה שימוש במכולות בהסכמת הפיקוח  

 בלבד .  
 ר העבודה . צריך להיות מותנה בתיאו פינוי מיידי
 יבוצע באותו יום עבודה של החפירה בהתאם להוראת המפקח .  –עודפי אדמה  פינוי דחוף

 באחריות הקבלן להעביר את עודפי האדמה לאתרים המיועדים לכך .  
 התשלום עבור פינוי וקליטת העודפים באתרים כנ"ל יהי על חשבון הקבלן )כלול במחיר החפירה( . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנחת קווי מים  57.02
 

 כללי  57.02.01
 מערכת אספקת המים כוללת התחברות לקווי מים קיימים ובצוע רשת מים . 
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יש לראות את המפרט הטכני המיוחד הנ"ל כמסמך משלים ומבאר למפרט הטכני הכללי . ההוראות  
 הכלולות במסמך זה באות להוסיף ולהשלים את האמור במפרט הכללי ולא במקומו . 

 ת הנחת/החלפת קווי מים, כוללת :עבודו
 הובלת הצינורות ממחסן ו/או מהספק ופיזורם לאורך התוואי .  .א
חפירת התעלה בכלי מכאני ו/או בידיים, כולל חיתוך וסילוק שורשים וחציבה בגושי  .ב

 בטון בידיים ו/או בעזרת קומפרסור בכל עומק . 

 ם . ניקוז מים וחיתוך התעלה בהתאם להוראות המפקח ותנאי המקו .ג

 יישור וניקוי תחתית התעלה מאבנים בידיים .  .ד

 ס"מ .  10אספקה וריפוד תחתית התעלה בחול דיונות נקי בעובי   .ה

ארבעה צינורות -ביצוע ריתוכים וחיתוכים בצד התעלה יבוצע מעל שקי חול של שלושה .ו
 כולל פניות, עליות ומעברי קוטר . 

 עשיית פיגורות ולמדים מצינורות פלדה, והרכבתם .  .ז

או  רית .ח דרסרים  קוטר,  : קשתות, מעברי  כגון  אביזרים  והרכבת  חיתוך, אספקת  וך, 
 אוגנים, מחברי אוגן, וכו' חרושתיים . 

הורדת קטעי הצינורות מרותכים לתעלה, כולל השחלת צנרת מתחת לקווי שירותים  .ט
 שונים )טלפון, חשמל, כבלים, גדרות וכו'( . 

 בלבד . חיבור קטעי צינורות חדשים בתעלה ע"י ריתוך  .י

של קטעי צנרת בתעלה )ע"י דרסר, אוגנים או מחבר אוגן וכו'(   םביצוע חיבורים מכאניי .יא
 במקום הריתוכים רק לפי התכניות או הוראת המפקח 

עטיפת ראשים ואביזרים ע"י סרט יריעה מתכווצת, ותיקוני זפת או פלסטי לפי הוראת   .יב
 היצרן . 

ס"מ מינימום מעל קודקוד   20בה  אספקה וכיסוי חול דיונות לכל רוחב התעלה ובגו . יג
 הצינור .

 הנחת רשת סימון פלסטית . .יד

 מילוי חוזר באדמה מתאימה ללא אבנים, פסולת וחלקים אורגניים .  .טו

 הידוק המילוי . .טז

ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו   .יז ופסולת,  פינוי, דחוף או מיידי של עודפי האדמה 
 המפקח . לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון 

 צינורות יונחו לפי תוכנית בעומק סטנדרטי מפני הקרקע הסופי .  . יח

 תיקון פגמי בידוד .  .יט

 השלמת בידוד ראשים .  .כ

 מכמות הריתוכים( . 10%בדיקת ריתוכים ע"י מכון מוסמך לבדיקות רנטגן ) .כא

 בדיקת עטיפה ע"י המפעל לייצור צינורות  .  .כב

 בדיקת לחץ לקווי מים .  .כג

 . שטיפה וחיטוי קווי המים  .כד

 בדיקת צפיפות שכבות הקרקע לאחר המילוי ע"י מעבדת קרקע מורשת  .כה

 ניקוי האתר במהלך העבודה והחזרתו בסיום יום העבודה לקדמותו .  .כו

 אספקת כל חומרי העזר הדרושים להנחה מושלמת של קו המים .  .כז
 

 הובלת הצינורות ופיזורם 57.02.02
 הנחיות יצרן הצינורות . הובלת הצינורות לאתר אחסונם ו/או פיזורם יעשו על פי  

יש לפרוק את הצינורות ע"י מנופים או באמצעים אחרים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של  
 אין לתפוס צינורות בווים .   –הצינורות . 

אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול, אלא יש להרימם במנוף ולהניחם  
 בזהירות במקום חדש . 

את הצינורות על שקי חול שמאפשר גישה נוחה לביצוע, כגון ריתוכם והורדתם לתעלה    יש להניח 
וכו', אין בשום אופן לכרוך חבלים או כבלי פלדה מסביב הצינור, אלא יש להשתמש רק ברצועות  

 מ ."ס 25 -ברוחב לא פחות מ
 פיזור הצינורות ייעשה בצד התעלה שבו לא נערמת האדמה החפורה . 

 
קפיד על שלמות העטיפה החיצונית והציפוי הפנימי של הצינורות כולל בקצוות, כמו  על הקבלן לה 

כן יש לשמור על הרישומים על גבי עטיפת הצינורות כל הפגמים בצנרת שנגרמו במהלך ההובלה  
 ו/או האחסון ו/או הפיזור יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו לפי הנחיות היצרן ובאישור המפקח . 
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 רת פלדה צנ 57.02.03

שכבתית חרושתית חיצונית וציפוי פנים  -לן תלת תי צינורות הפלדה יהיו בעלי עטיפה פוליא •
יהיו ללא פעמון המתאימים לתקן   . הצינורות  תפר    530מלט  "צינורות פלדה בעלי  עבור 

 ריתוך לשימוש כללי" . 

 הצינורות המותקנים גלויים יהיו עם צביעה חיצונית חרושתית .  •

חלק מהצנרת הראשית כגון : קשת הסתעפויות וכו', יהיו חרושתיים    אביזרי צנרת שהם •
 , עם עטיפה חיצונית וצפוי פנימי כנ"ל . 255מוצקת בהתאם ל"י  

ברציפות   • מאושרים(  מקצוע  בעלי  )ע"י  יבוצעו  הריתוכים  וציפוי  הריתוך  עבודות 
יורדו    כשהצינורות מונחים על תמיכות בצד התעלה . הקטעים של הקו שכבר רותכו יחד,

ברציפות בזה אחר זה לתעלה ויונחו על ריפוד החול שבתחתיתה. רציפות הריתוך תופסק  
 רק במקומות של אביזרים, מחברים מכאניים וכיו"ב . 

שלא   • באופן  המפקח,  לאישור  בהתאם  מכני  הרמה  בכלי  תיעשה  לתעלה  צינורות  הורדת 
, שעל הקבלן לשים לב בזאת מודגשייגרם כיפוף רב מדי, העלול לפגוע בשלמות הצינורות . 

 בעת הורדת הצינורות לתעלה, שלא ייסדק הציפוי הפנימי "מלט צמנט" . 

בעדר סידורים המונעים כיפוף יתר של הצינורות יונח כל צינור בתנוחתו הסופית והריתוך   •
ייעשה בתעלה . הצינורות המחוברים יונחו על תחתית התעלה המיושרת, באופן כזה שכל 

ייתמך   או צינור  ראש  ריתוכי  ע"י  ייעשו  התעלה  בתוך  חיבורים   . חול  ע"י  אורכו  בכל 
 במחברים מכאניים . 

•  . לאחר הורדת הצינורות לתעלה יש להזמין בדיקת ריתוכים ועטיפה חיצונית ע"י היצרן 
 תיקון הפגמים יעשה ע"י הקבלן לפי הוראת היצרן . 

 
 צנרת פלסטית  57.02.04

והנחת צנרת פלסטית ו/או בחפירה    35וחוט נחושת חשוף    אספקה, הובלה  ממ"ר על פני הקרקע 
בעומק הסטנדרטי תבוצע לצורך הספקת מים זמנית ו/או קבוע . הנחת חוט נחושת יבוצע במקביל  

 להנחת צנרת פלסטית באותה תעלה, לצורך הרקה חשמלית . 
קת והתקנת  ביצוע כל היציאות וההתחברויות הדרושים, חיבורי צנרת פלסטית יעשו באמצעות אספ 

 אביזרים פלסטיים ויחברו לצנרת הראשית, מעברי כביש, חיבורי בתים וכד' . 
 כבל נחושת יחובר ליציאות ברזל באמצעות שלוות מתאימות . 

 פירוק הצנרת הפלסטית, כבל נחושת וכל האביזרים בגמר העבודה . 
 ניתוק כל היציאות וההתחברויות, כולל אספקת חומרים דרושים לכך . 

 רגיל, דחוף, או מיידי של עודפי האדמה ופסולת . פינוי 
 . צוות מתאימים לשביעות רצון המפקחניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים ו

בהנחת צינור זמני יש להקפיד שצינור זמני וכבל הרקה יהיו מכוסים ולא יהיו מפגע לעוברי אורח  
 וכלי רכב . 

צע יהיה אחראי הבלעדי על כל נזק לגופו או רכושו של אדם כל  במהלך ביצוע הפרויקט, הקבלן המב
שהוא, שעלול להיגרם כתוצאה מאי שמירה על רציפות חשמלית )מתכתית( של קווי מים הקיימים  
ורציפות בין קו מים עירוני קיים לצנרת של הצרכנים. בגמר העבודה עם צנרת מים   לכל אורכם 

 לן המבצע . זמנית, החומר המפורק נישאר ברשות הקב 
 

 חיבור צנרת ע"י מחברים  57.02.05
מכאניים   מחברים  התקנת   . המפקח  של  באישור  רק  יבוצעו  מכאניים  מחברים  ע"י  צנרת  חיבור 

 בהתאם לסטנדרטים הרלוונטיים . 
 מיקום המחבר יסומן בתכנית העדות "לאחר ביצוע" . 

 
 ביצוע למד לצורך שטיפה 57.02.06

 אספקת והרכבת כל האביזרים והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה כולל תמיכות . 
זו נשארים ברשות הקבלן   )כל האביזרים והחומרים מהעבודה   . פירוק ה "למד" בגמר השטיפה 

 לאחר סיום העבודות( . 
 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט . 

 
 
 

 קו קיים התחברות בין קו חדש לבין  57.02.07
העבודה כוללת חפירה וגילוי קצה הצינורות, סגירת וניקוז מים, חיתוך הצינור, שאיבת מים במידת  

ואספקת   ריתוך   . ריתוכים    2הצורך  אחר,  לקוטר  אחד  קוטר  מעבר  ואספקת  ריתוך   . קשתות 
ן  וחיתוכים אלכסוניים ואחרים הדרושים, ביצוע התחברות ע"י דרסר ואספקתו, ריתוך ואספקת אוג
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ומחבר אוגן ו/או שני אוגנים, ביצוע הברגות, אספקת אביזרים בהברגה והתקנתם הכול לפי דרישות  
 המהנדס או בא כוחו באתר העבודה .

 אספקת, התקנת וריתוך חיזוקים, אוזניים ומוטות ברזל .
 אספקת ומילוי חול .  

 פינוי דחוף או מיידי של עודפי האדמה ופסולת . 
 . קחה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון המפניקוי אתר בגמר העבוד

 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט . 
 

 יציאה מקו מתוכנן או מקו חי  57.02.08
ניקוז,   מתקן  פתיחת  מים,  סגירת  לניקוז.  בור  חפירת  המים,  קו  גילוי  חפירה,   : כוללת  העבודה 

פ חיתוך  הצורך(,  )במידת  מים  הצינור  שאיבת  חיתוך  או  היציאה,  לקוטר  בהתאם  בצינור  תח 
", וכל הריתוכים הדרושים, התחברות  T", ריתוך ואספקת, זקף או "Tוהתאמתו לצורך הכנסת "

, אספקת ומילוי חול, פינוי של  20-מ', אספקת והתקנת בלוק עיגון מבטון ב  4לקו המים במרחק עד 
 וי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו . עודפי האדמה ופסולת . מילוי חוזר מהודק. ניק 

 
 סדרי הביצוע יכולים להשתנות בהתאם לתנאי המקום . 

עבור אספקת והנחת צנרת לצורך ביצוע יציאה )עד לנקודת ההתחברות( ישולם לקבלן לפי סעיף  
 הנחת צנרת . 

 אספקת ומילוי חול, פינוי דחוף או מיידי של עודפי האדמה ופסולת . 
 . ון המפקחהעבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצניקוי אתר בגמר 

 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט . 
 

 בדיקות רדיוגרפיות 57.02.09
מהריתוכים יהיו על    10%יש לבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים ע"י מכון בדיקות מוסמך.  

 יחידה להנחת הצינורות . ומחירן יהיה כלול במחירי החשבון הקבלן 
 

במידה והריתוכים יימצאו פגומים יתקן הקבלן על חשבונו את הריתוכים ותבוצע בדיקה חוזרת,  
 . עלות כל הבדיקות הנוספות והבדיקות החוזרות יחולו על הקבלן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ריתוכים וחיתוכים בקווי פלדה 57.03
 

 כללי  57.03.01
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עו ביד, לפי שיטת הריתוך של קשת מוגנת. כל הדרישות הנוגעות לטיב הריתוכים  כל הריתוכים יבוצ
 תחולנה במידה שווה על ריתוך בסיבוב ועל ריתוך במצב קבוע . 

 כל הריתוכים יבוצעו אר ורק ע"י רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן רתכים מאושרים .
 כונת ריתוך נפרדת . אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות, כל רתך יעבוד במ

 על הקבלן לתקן את ציפוי הבטון שנפגם בקצוות הצינור לפני ו/או אחרי עבודות הריתוך . 
 

 אלקטרודות  57.03.02
פי תקן   על  . השימוש באלקטרודות    610או    6010האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות תהיינה 

,  5/32, "3/16רודות יהי " מסוג אחר יהיה טעון אישור המהנדס. בכל מקרה ומקרה, קוטר אלקט
בהתאם למחזור הריתוך ולעובי דופן הצינור. האלקטרודות תהיינה מאוחסנות עד לשימוש    1/8"

בעטיפתן.   ופגיעה  רטיבות  ספיגת  שתמנע  בצורה  הסגורים  המקוריים  האריזה  במכלי  בהם 
השימוש    אלקטרודות הארוזות במכלים שנפתחו תוגנה נגד רטיבות. כל האלקטרודות ייובשו לפני 

שימוש   יורשה  לא   . היצרן  בהוראות  שייקבע  כפי  הזמן  ובמשך  בטמפרטורה  מתאימים  בתנורים 
 באלקטרודות שלא יובשו כנ"ל . 

 אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו, או אשר טיבן נפגם באופן אחר תיפסלנה . 
 

 הכנה לריתוך  57.03.03
ה ולצורתם  לשלמותם  ריתוכם  לפני  ייבדקו  הצינורות  יתוקנו  קצוות  הפגמים  וכל  הנכונה  עגולה 

 לשביעות רצון המהנדס . 
את קצוות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמן ושיירי צבע. צבע ושמן יש  

 להסיר בנפט או בבנזין . 
 בצינורות בעלי ציפוי פנימי של  מלט צמנט, חייב ציפוי המלט בשפותיו להיות בעובי מלא .

  
 תוך צינורות חי57.03.04

הזווית   לפי  בדיוק  ייעשו  אלכסוניים  חיתוכים  הצינור,  לציר  ניצב  במישור  יהיו  ישרים  חיתוכים 
 הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד .

החיתוכים יבוצעו אך ורק במכשיר חיתוך מכני, בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד . חל איסור מוחלט  
 פנימי ע"י אלקטרודות או ע"י "ברנר" .  לבצע חיתוך צינורות עם ציפוי בטון

 
 התאמת הצינורות 57.03.05

 מפתח השורש בין הצינורות יהיה כזה שיבטיח חדירה מלאה ללא שריפות . 
ס"מ ויימדד ע"י מדדיי הריתוך הסטנדרטיים. התזוזה הרדיאלית של דפנות    1.5-2.0המפתח יהיה  

ל תזוזה יותר גדולה יש לחלקה באופן שווה  מ"מ  ובמקרה ש  1.0הצינור זו לגבי זו לא תעלה על  
 לאורך היקף הצינור .

לשם מרכוז הצינורות המתחברים לקו ישר יש להשתמש בחישוק התופס את הצינורות מבחוץ, אין  
 להסיר את החישוק עד אשר ריתוך השורש יבטיח תפיסה טובה של הצינורות .

 
 ביצוע ריתוכים 57.03.06

במצב קבוע. הריתוך בסיבוב יורשה רק בתנאים שיבטיחו שמירה על    הריתוכים יבוצעו בסיבוב או 
 התאמת הצינורות ע"י סידור מתאים של אדנים המאפשר סיבוב שני צינורות או יותר .

ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים אל אדנים מעל התעלה או מעל הקרקע בצד התעלה,  
 על מנת להשלים את תפר הריתוך לכל היקפו .

מחזור השורש )מחזור הריתוך הראשון( יבוצע במצב קבוע ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות  
 ס"מ .  2.5עד להשלמת מחזור השורש כולו. עובי מחזור השורש יהיה בערך 

לאחר השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר מכל סיבים, קשקשים ולכלוך. את הניקוי יש  
 תוך ומברשת פלדה . לעשות ביד בעזרת פטיש רי

מ"מ.    3.0-3.5מספר המחזורים בכל תפר לא יהיה פחות משניים. עובי מחזור המילוי יהיה בערך  
 מ"מ . 1.5 -מ"מ ולא יותר מ  0.8  -המחזור האחרון צריך לבלוט מפני הצינור לא פחות מ

יתוך ירותך  מ"מ, גדול מרוחב הנעיץ שלפני הריתוך. כל חומר ר  3רוחב המחזור העליון יהיה בערך  
היטב עם מתכת היסודית ועם המחזורים הקודמים. את התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת  

 פלדה . 
צינורות בעלי ציפוי פנימי ממלט צמנט ירותכו תוך שימוש באבקת אקספנדו, לשם קבלת המשכיות  

 הצפוי . את קצוות הצינורות יש לנקות היטב מלכלוך וחלודה ע"י מברשת פלדה . 
שעה( במים נקיים שמצב המשחה    1/2  -רבב היטב את הכמות הדרושה של האפקה )שתספיק ליש לע

מ"מ.    2  -הצינורות ולמרוח על כל קצה שכבה בעובי כ  2לא נוזלי . להרטיב את קצוות הציפוי של  
. להצמיד את   זו פגיעות קטנות בציפוי ע"י מריחת משחה  הקצוות    2כמו כן יש לתקן בהזדמנות 

ללא רווח ולתפוס ע"י ריתוכים קלים )פיקים(, לנגב היטב את הקצוות מעודף המשחה  באופן הדוק 
)כ קל  חימום  ע"י  המשחה  את  לרתך    120  - ולייבש  יש  הראשון  התפר  את   . צלזיוס(  מעלות 
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אמפר, את התפרים הבאים    100  - . הזרם יהיה לא יותר מ  610או    6010מסוג    1/8באלקטרודה "
 . 610או  6010מסוג  5/32מרתכים באלקטרודה בקוטר "

המשחה   בעודף  להשתמש  אין  הרמטית,  בצורה  סגורה  הזמן  כל  להחזיק  צריכים  האבקה  את 
 כתוספת להנחת חומר חדש . 

 
 תנאים לביצוע ריתוכים 57.03.07

ס"מ. הבורות    40- כאשר מבצעים ריתוכים מעל הקרקע או בתעלה יהיה מרווח העבודה לא קטן מ
 דל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה . לריתוכי ראש יהיו בעל גו

אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע מתנאי מזג אויר בלתי נוחים, כגון  
 גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות . 

 
 המפקח יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג האוויר מתאימים לביצוע עבודות הריתוך.  

 
 ריתוך שונות עבודות 57.03.08

 
 א. ריתוך אוגנים 

בריתוך   הצינורות.  ריתוך  על  שנאמר  למה  בהתאם  יהיו  לצינורות  האוגנים  ריתוך  טיב 
(, ירתך הקבלן בנוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך פנימי בתוך  ON SLIPאוגנים מתלבשים )

רות,  לריתוך צינו   –פתח האגן. אוגנים בעלי צוואר רחוק ירותכו לצינורות כמפורט לעיל  
 תוך התאמה מדויקת ומרכזית על האוגן כלפי הצינור . 

 בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור . 
יש לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך או מכל פגיעה אחרת העלולה לקלקל את שטחי  

 האטימה .
 

 ב. קשתות מרותכות
 ר רק על פי היתר מיוחד שניתן ע"י המפקח .ביצוע פניות בקו ע"י קשתות מרותכות, מות

הקשתות המרותכות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים )"פלחים"( פלחים אלה ייחתכו  
במסור לפי המידות שבתכניות או תנאי המקום תוך התאמה מדויקת של האחד לשני בכך 

 שאחרי ריתוך תהיה לקשת המוכנה הצורה והמידות הדרושות לפי התכנית . 
ות בעלי ציפוי פנימי ייחתכו וירותכו בפלחים כמפורט לעיל. בכל מקרה חייב הציפוי  צינור 

 הפנימי בקשת להיות רצוף וחלק ולא נופל בטיבו מהציפוי שבצינורות . 
 

 ג. קשתות מוכנות
ישרים  ריתוכים  ע"י  לצינורות  ירותכו  קבועות  סטנדרטיות  זוויות  בנות  מוכנות  קשתות 

ינורות, תוך הקפדה מדויקת על מצבה הנכון של הקשת . שינויים  כמפורט לעיל לגבי ריתוך צ
מכני   חיתוך  ורק באמצעות מכשיר  אך  חיתוך אלכסוני  ע"י  יעשו  בזויות הקשתות  קלים 

 בקצה הקשת ו/או הוספת "פלח, בהתאם לצורך . 
 

 ריתוכי חדירה  .ד
מנת לאפשר ס"מ וזאת על    20אורכו של סעיף שיחובר לצינור ראשי ע"י ריתוך לא יעלה מעל  

תיקון של הציפוי הפנימי בצנרת, ריתוכי חדירה יבוצעו ע"י חיתוך מדויק של הצינור החודר  
הצינור   של  הסעיף  וריתוך  הראשי  בצינור  הדרוש  הפתח  חיתוך  הראשי.  הצינור  לצורת 
הראשי וטיב הריתוך יהיה כמפורט לחיבורי צינורות. הצד הפנימי של הריתוך יוחלק וינוקה  

 ן שיהיה מעבר חלק במלוא הקוטר של הצינור .היטב, באופ
ס"מ על מנת לאפשר לתקן ביד    20בצינורות עם ציפוי מלט פנימי לא יעלה אורך הסעיף של  

 את הציפוי הפנימי . 
  

 תיקון של ליקויים בריתוכים .ה
 מותר לתקן נקבי מחט וקעקועים במחזור הגמר, בהתאם לאישור המהנדס 

 מ"מ לא ייחשבו כפגם .  1.0על קעקועים אשר עומקם אינו עולה  
לפני ביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם ע"י חיטוט באזמל, ליטוש או חיתוך בלהבה, כל 
הסיבים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה. במקרה שיתגלו סדקים בתפר יש לחתוך את 
התפר ולחבר מחדש. הקבלן יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בחיתוכים ע"י סימון ברור  
בצבע שמן על גב הצינור. כל התיקונים בריתוכים ובדיקתם ע"י המהנדס, ייעשו לפני הורדת  

 הצינורות לתעלה .
 
 

 אביזרים ברשת המים  57.04
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 כללי  57.04.01

האביזרים לפני התקנתם יהיו נקיים מכל לכלוך ובמיוחד משטחי האטימה. בהרכבת האביזרים יש  
בין התאמה  המדויק,  איזונם  על  ולא    להקפיד  מדויקת,  להיות  צריכה  הצינורות  לבין  האביזרים 

 מאולצת. לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח . 
 תשומת לב הקבלן מופנית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב:

עליו   הכמויות  ובכתב  במפרט  המצוינים  מאלה  אחרים  אביזרים  לספק  מעוניין  והקבלן  במידה 
לנושא   הטכני  החומר  כל  את  בצוע  להעביר  תחילת  טרם  המהנדס  לאישור  החלופיים  האביזרים 

העבודה . אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס ייפסלו, ועל הקבלן יהיה לפרקם על  
 חשבונו ולהביא לאתר אביזרים כנדרש במפרט . 

 
 ברזי כבוי אש )הידרנטים(  57.04.02

ע יציאה מהקו הראשי, סגירת  העבודה כוללת : חפירה, גילוי הצינור ושאיבת המים, ביצו •
מים )במידת הצורך(, אספקה והנחת צינור פלדה עם עטיפה חיצונית וציפוי פנימי באורך  

מטר, כל החיתוכים והריתוכים הדרושים, אספקה וריתוך זקף או קשת לפי תנאי    2.0עד  
 המקום . 

  4טר ", עם הסתעפות חרושתית בקוFHFS, דגם  3ההידרנט יהיה בודד עם מצמד שטורץ " •
. 

יהיה   • . המתקן  יותקן מתקן שבירה למניעת הצפה  רכב ערה,  כלי  תנועת  במקומות בהם 
 . 4בקוטר "

צרת "רפאל" או ש"ע  אטמ' ויהיו תו  16ברזי השריפה ומתקן השבירה יתאימו ללחץ עבודה   •
 בטיב ויכלול סגר מכני . 

 
 מגופים  57.04.03

ומחבר אוגן והתחברות לקו המוצע  העבודה כוללת : אספקה, הובלה והתקנת המגוף, אוגן   •
 בצורה שתידרש ע"י המפקח .

)כולל(, יהיו מגופי טריז, עם ציפוי אמאיל פנים ואפוקסי    3"  - מגופים בקוטרים גדולים מ •
 חיצוני . 

 .  )כולל(ף יהיו מגופים אלכסוניים 2"  -מגופים בקוטרים קטנים מ •

 אטמ' .   16כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה של   •
 
 תאים למגופים  57.04.04

 כל השוחות יהיו מייצור טרומי במפעל מאושר בעל תו תקן ישראלי . 
 החוליות  .1

מאושר.  בטיב  ש"ע  או  תעשיות  וולפמן  תוצרת  עגולות  טרומיות  מחוליות  יהיו  התאים 
 התאים יהיו עם סימון השגחה של מכון התקנים . 

 בתחתי התא תונח שכבת חצץ בהתאם לפרט מצורף .            
 תקע, בקוטר ועומק לפי     - שקע 658החוליות תהינה בהתאם לדרישות ת"י               

    של החוליות חייב להיות מספיק חלק התוכניות המצורפות . המשטח הפנימי              
 .  MCהחוליות תהינה מדגם              

 
 התקרה  .2

 .  טון 40התקרות יהיו מסוג "כבד" לעומס   –תאים המותקנים בכבישים  
 לא נדרש התאמת גובה פני התא .  –תאים המותקנים בשטח פתוח 

 

 המכסה  .3
לפי ת"י   ברזל,  עגול מיצקת  יהיה  לעומס "כבד"  489המכסה  יהיה   –, בכבישים המכסה 

 טון .  12.5עומס של    –טון. במדרכות ניתן להסתפק בעומס "בינוני"  40עומס 
 המכסים יהיו תוצרת וולקן או ש"ע בטיב מאושר . 

ויעוד המכסה  המכס הרשות המקומית  עם סמל  הנחיות המזמין,  לפי  כיתוב  עם  יהיו  ים 
 "מים" . 

תאים המותקנים במדרכות או בכבישים משולבים עם ריצוף משתלבות, המסגרת תהיה  
 מרובעת עם מכסה עגול מיצקת ברזל . 

 
 נקודת ריקון )ניקוז( 57.04.05
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כולל אספקה, הו )ניקוז(,  ריקון מים  נקודת  והתקנת מגוף אלכסוני תוצרת "דורות",  עשיית  בלה 
האביזרים   וכל  מהיר,  לחיבור  שטורץ  מצמד  אוגנים,  זוויות,  נפילים,  מופות,  פלדה,  צנרת  קטעי 

 הדרושים וכל העבודות הדרושות עד לקבלת נקודת ריקון מושלמת . 
 

 נקודת אוויר   57.04.06
 נקודת אוויר תותקן על זקף הידרנט, ותכלול : 

אטמ', תוצרת "א.ר.י" או ש"ע בטיב    16, לחץ עבודה  2בקוטר "  D-050ר מדגם  שסתום אווי •
 מאושר . 

 תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב מאושר .  2מגוף אלכסוני " •

אספקה, הובלה, והתקנת כל האביזרים הנדרשים וכל העבודות הנדרשות עד לקבלת נקודת   •
 אוויר מושלמת .

 
 
 

 בדיקות לחץ לקו פלדה 57.05
הנחת הקו לשביעות רצונו המלאה של המפקח ואחרי כיסוי חלקי, יש לבדוק את הקו    לאחר השלמת

בקטעים קטעים בלחץ שיקבע    ךאטמ' . הבדיקה תיער  15בדיקת לחץ הידרוסטטית . לחץ בדיקה  
 ע"י המהנדס או כפי שרשום בתכנית . 

 
קת הלחץ. לאחר  ימים לפני התחלת בדי  7אם קיימים מבני בטון ובלוקים לאורך הקו, יש לחכות  

מתן ההוראה יש להתחיל במילוי הקו באיטיות, לשם מניעת הלם מים, כאשר כל הניקוזים פתוחים  
 לשם שטיפת הקו מלכלוך שנצבר בו .

 
לאחר מכן יש לסגור את הניקוזים ולהמשיך במילוי הקו עד ללחץ המצוי במקור המים. במשך כל  

ו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחיבורים  זמן המילוי יעבור בא כוחו של הקבלן לאורך הק 
. 

שעות לפני עשיית בדיקת לחץ, ולאחר מכן יש לחבר    24באם הקו מצופה בטון מבפנים, יש לחכות  
את המשאבה לקו וללחוץ בהדרגה עד ללחץ שיורה המהנדס. יש לוודא באותו זמן שאין נזילות דרך  

נשמר   הלחץ  באם  אחרים.  אביזרים  או  כאטום  המגופים  הקו  ייחשב  המבוקשת  התקופה  במשך 
 ויתקבל ע"י המהנדס . 

 
אי   של  במקרה  הקבלן,  חשבון  על  ייעשו  זו  לבדיקה  הדרושים  הסידורים  כל  כולל  הלחץ  בדיקת 

תחולנה על  הצלחת הבדיקות, כל הבדיקות הכרוכות בבדיקות חוזרות, ניקוי תעלות ממים ובוץ,  
 .חשבון הקבלן 
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 שטיפה וחיטוי הקווים 57.06
 

 שטיפת קווי מים .א

והבדיקות הקשורות  .1 לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות 
בכך ולפני ביצוע החיטוי תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת, צינורות 

 ואביזרים . 

לצורך בצוע    השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת. .2
 השטיפה יש להשתמש בספוג לניקוי הצנרת באופן מוחלט .

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא  .3
 מ'/לשנייה .  1.0פחות מאשר 

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצון המפקח 
 שעה . באתר, אולם לא פחות מאשר חצי 

לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את  .4
 נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים וכמות המים הנדרשת . 

בזאת .5 באתר, מודגש  המפקח  מאת  בכתב  באישור  מותנית  השטיפה  ביצוע  התחלת   ,
 ויירשם ביומן העבודה .  

 
 חיטוי קווי מים .ב

ע  .1 יעשה  הקו  של  חיטוי  בשיעור  למים  כלור  הוספת  חופשי   50"י  כלור  לליטר  מ"ג 
, ויש 12מ"ג לליטר בצינורות שקוטרם מעל "  30ומטה, ושל    12בצינורות בעלי קוטר "

 שעות .  24 -להשאיר את הכלור בקו ל

תוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של  .2
 המוצאים . 

כלורינצי  .3 לצינורות בעלי קוטר  כחומר  יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט  ה 
 ופחות, וכלור בצורת גז לצינורות בקוטרים גדולים יותר .  24"

שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת  24בתום תקופה של   .4
 -ל   מ"ג לליטר  10מ"ג לליטר. אם השארית הינה בין    25הכנסת הכלור( להיות לפחות  

שעות   24או    12מ"ג לליטר, יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של    50או    25
מ"ג לליטר, יש לשטוף   10  -שעות היא מתחת ל  24. אם שארית הכלור החופשי בתום  

 את הקו מחדש . 

שיטפונו .5 מי  נכנסו  יש   תאם  שהיא  סיבה  מכל  מכן,  לאחר  או  הנחתו  בעת  הקו  לתוך 
מ"ג לליטר, בהתאם למידת הזיהום.   200ר עד למקסימום של  להגדיל את שיעור הכלו

 72  -שעות לפחות, ומוטב אפילו ל  48  -במקרה זה יש להאריך את משך הכלורינציה ל
 מ"ג לליטר .  50שעות ושארית הכלור החופשי בתום תקופה זו תהיה לפחות 

בזה .6 וע מודגש  הבריאות.  משרד  ע"י  המאושר  משנה  קבלן  ע"י  יבוצע  שהחיטוי  ליו , 
תוצאות  ואת  חיטוי  בוצע  בהם  הקטעים  את  המפרט  מסמך  העבודה  בסוף  להגיש 

 בדיקות המעבדה לאיכות המים .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנחת קווי ביוב  57.07
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 כללי  57.07.01

 הנחת קווי ביוב כוללת:             
 הובלת הצינורות ממחסן ו/או מהספק ופיזורם לאורך התוואי .  .א
 ודיפון דפנות  החפירה.  ה בכלי מכני ו/או בידיים, כולל חיתוך וסילוק שורשים  חפירת התעל .ב
 ניקוז מים וחיתוך התעלה בהתאם להוראות המפקח ותנאי המקום. .ג

 יישור וניקוי תחתית התעלה מאבנים בידיים .  ד.
 ס"מ .  20אספקה וריפוד תחתית התעלה בחול דיונות נקי בעובי   ה.
 ס"מ מינימום  20יונות לכל רוחב התעלה ובגובה  אספקה וכיסוי חול ד  ו. 

 מעל קודקוד הצינור .  
 מילוי חוזר בשכבות באדמה מתאימה ללא אבנים ,פסולת וחלקים אורגניים.  .ז
 הידוק המילוי בשכבות.  .ח
ניקוי אתר בגמר העבודה כל יום והחזרתו   .ט  , פינוי, כולל דחוף של עודפי האדמה ופסולת 

בכל קטע וקטע בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצונו של    לקדמותו בסוף העבודה 
 המפקח . 

 צינורות יונחו בעומק הנדרש מפני הקרקע הסופי לפי תוכנית.   .י
 תיקון פגמים. יא.
)כבלים   .יב שונות  ומערכות  ביוב  וקווי  מים  קווי  בין  המפקח(  עם  )בתיאום  מרחק  שמירת 

ל בהתאם  יבוצע  הכול  וכו'(.  טלפון  בתוכניות  ,חשמל,  המפורטות  דרישות  ו/או  סטנדרט 
 לביצוע, תכנית תאום, תיאומי של בעלי המערכות  ונספחים . 

 מכמות הריתוכים(.   10%בדיקת ריתוכים בצנרת מתכת ע"י מכון  מוסמך לבדיקות רנטגן )  יג.
 בדיקת עטיפה ובדיקת דפורמציה של חתך הצינור ע"י המפעל ליצור צינורות.  .יד
 ימות של קווי ביוב. בדיקת אט . טו

 בדיקת קרקע מוקדמות וצפיפות שכבות קרקע ע"י מעבדת קרקע מורשת.  טז.
 .       שיטות עבודה נאותות במטרה להבטיח את ניקיון הצנרת והאביזרים.יז
 אספקת כל חומרי עזר הדרושים להנחה מושלמת של קו הביוב.  .יח
קות  וכו' אשר תשלום עבורם לא מפורט  התקנת אביזרים סטנדרטיים, תיקוני פגמים, בדי .יט

 בנפרד. 
 מושלם, כולל שטיפות חוזרות אחרי שלב עבודה נוסף של הקבלן.   ןלניקיושטיפת קווים עד          .כ
 

 . ביצוע העבודה והספקת כל החומרים קומפלט 
 

 סוגי הצינורות 57.07.02
פי.וי.סי. קשיח "עבה" לביוב, בע ת"י  רשת הצינורות תותקן מצינורות  לפי  דופן מלא  , או  884לי 

. אורך הצינורות הבודדים יקבע לפי דרישת המפקח. הצינורות יהיו ללא  531צינורות לחץ לפי ת"י  
 כל חריצים, פגיעות ופגמים אחרים ושטחם הפנימי יהיה חלק בהחלט. 

 
 תקע הכולל אטם תקני המבטיח אטימה מלאה.  -הצינורות מחוברים בצורת שקע

 פת צינורות פי.וי.סי. לשמש תהיה לפרק זמן מוגבל. יש להקפיד שחשי
 

 הובלת הצינורות ופיזורם 57.07.03
 אחסונם ו/או פיזורם יעשו על פי הנחיות יצרן הצינורות.   ,. הובלת הצינורות לאתר1             
ירה  יש לפרוק את הצינורות ע"י מנופים או באמצעים אחרים אשר יבטיחו הורדה איטית וזה             

 של הצינורות. 
 . אין לתפוס צינורות בווים 
יש  גלגול, אלא  או  גרירה  ע"י  על הקרקע  צינורות המונחים  להעביר  במנוף    אין  להרימם 

 ולהניחם בזהירות במקום חדש.
 יש להניח את הצינורות על שקי חול שמאפשר גישה נוחה לביצוע.  
ברצועות  רק    מסביב הצינור, אלא יש להשתמש   אין בשום אופן לכרוך חבלים או כבלי פלדה              

 מתאימות .
 פיזור הצינורות ייעשה בצד התעלה שבו לא נערמת האדמה החפורה .  

 
 .  . על הקבלן להקפיד על שלמות הצינורות כולל בקצוות 2             

 
 
 

 בדיקת הצינורות  57.07.04
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צינורות מסוג שסופק לעבודה,  לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקנים שה
עמדו בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש, ויספק הוכחות כדי הנחת דעתו של המפקח שהצינורות שסופקו  

 לעבודה הם מאותה תוצרת שאליה מתייחסות הבדיקות.
)משלוח   נוספות  לבדיקות  העבודה  ממקום  צינורות  לשלוח  הזכות  את  לעצמו  משאיר  המפקח 

ן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, יפסול המפקח את  הצינורות על חשבון הקבל 
כל המשלוח לשימוש, אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות, כי תוצאות הבדיקה הראשונה  

 היו מקריות. 
מתאים   שאינו  צינור  כל  לשימוש  ויפסול  העבודה  למקום  שיסופקו  הצינורות  את  יבדוק  המפקח 

והקבלן   הנ"ל,  ע"י המפקח  לתנאים  אין הבדיקה המוקדמת  מיד.  הצינורות הפסולים  ירחיק את 
משחררת את הקבלן מאחריות לטיב הצינורות והפגמים שיתגלו בהם תוך המשך העבודה ותקופת  

 האחריות לפי החוזה. 
 

 הנחת קווי הצינורות 57.07.05
- ורת סמוכים בבתפרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שני תאי בק

התאים.   קירות  אל  יחוברו  והצינורות  הביקורת  תאי  של  התחתון  החלק  שיבוצע  אחרי  אחת, 
ס"מ שיהודק כמפורט לעיל. החול בצידי הצינורות    20הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול בעובי של  

אחד בשני    ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י הרבצה במים. הצינורות יונחו באופן שקצבותיהם יגעו
בקו ישר, ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש. הצינורות יותאמו באופן, שכל קו יהווה צינור אחד עם  
תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה של הקו במישורים האנכי והאופקי. הביקורת תעשה  
וצינור  צינור  כל  מדידת  וע"י  מראות  ע"י  הצינורות  לתוך  שישלחו  השמש  קרני  או  פנס    בעזרת 

 במאזנת. 
 

 רומי הצינורות 57.07.06
סטייה   כל  תותר  לא  הצינורות.  של  הפנימית  התחתית  אל  מתייחסים  בתוכניות  הצינורות  רומי 

 מהרומים הנ"ל ללא אישור מפקח בכתב. 
 

 חתוך הצינורות   57.07.07
פרט למקום חבור הצינורות עם תא הביקורת, לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי צינורות שנחתכו  

ום העבודה. חתוך הצינור )בחבור לת.ב. כנ"ל( יעשה אך ורק בעזרת משור. הצינורות יחתכו,  במק
 ומקום החיתוך יתוקן בהתאם להנחיות יצרן הצינורות. 

 
 פקוח שרות שדה של יצרן הצינורות  57.07.08

במהלך העבודה להנחת הצינורות ולפני כסוי התעלה על הקבלן להזמין את שרות השדה של יצרן  
פלדה גם את בידוד הצנרת    תנורות על מנת לבדוק ולאשר את אופן ההנחה, ובמקרה של צינורוהצי

ואופן תיקון עטיפת הצינורות שבוצעו בראשי הצינורות ובכל מקום בו נפגעה העטיפה מכל סיבה  
 שהיא.  

השונים.  היחידה  במחירי  תיכלל  והעלות  בנפרד  ישולם  לא  השדה  שרות   עבור 
ללא אישור המפקח באתר ושרות השדה של יצרן הצינורות בכתב לכל קטע  אין לכסות את התעלה  

   וקטע.
 

 עטיפת הצינורות בבטון או בשרוול פלדה 57.07.09
עם קווי מים או בשטח כביש בעומק   תבהצטלבויובמקרה של הנחת הצינורות מתחת למבנים,  

הצינור בבטון במקום  קטן, יעטוף הקבלן אם יידרש לכך ע"י המפקח ותמורת תשלום מיוחד, את  
עטיפת חול או יבצע שרול פלדה עם "ספייסרים" ועטם בבטון בקצות. עטיפה  בטון תעשה בהתאם  

 .118לפי ת"י    20 -לפרט מאושר.  הבטון יהיה ב
 

 חבורי הצינורות אל תאי הביקורת  57.07.10
טו הצינורות לתוך הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר בצוע הטיח לא יבל

התא. הרווח  בין הקיר והצינור ייסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר ראש בטון משופע סביב 
ס"מ לפחות, המשך ציר האורך של הצינור יעבור תמיד דרך    60הצינור, אורך צינור החבור יהיה  

 .נקודת המרכז של תא הביקורת, אלא אם תינתן ע"י המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת
  "איטוביב" או דגם "פורשדה" צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם  

 .  ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים
 
 
 
 
 

 שוחות ביוב ומתקני מערכת הצנרת  57.08
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 כללי  57.08.01

 חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר.   
 כל השוחות על כל מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל תקן ישראלי. 

תוצרת ביח"ר "מוזאיקה וולפמן" או ש"ע בטיב, בעלות    MBתחתיות עגולות תהיינה טרומיות מדגם  
 סימון השגחה של מכון התקנים. 

זר הרמה המשמש גם  חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אבי  3בכל תחתית יהיו  
 .חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים להרמת חוליות טרומיות.

 התקרה, תהיה טרומית, שטוחה ומבטון. 
 טון.  40לעומס  -תהיה התקרה   בכבישיםבשוחות המותקנות  

פתוחהמותקנות  בשוחות   השוחה  בשטח  פני  גובה  התאמת  תידרש  תקרות    ולא  יותקנו  בעתיד 
 יפוס כובע תיקבע  המסגרת בבית החרושת בזמן היציקה.מטיפוס "כובע". בתקרות מט

"  44  -טון מדגם "כרמל 40טון, או לעומס כבד    12.5יהיה עגול מברזל יציקה, לעומס בינוני  ,  המכסה
 . 489לפי ת"י ובהתאם להנחיות המזמין, תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ" עם הכיתוב 

 העומס בהתאם לתוכנית . 
 

 בורייםשוחות בקרה צי 57.08.02
בחלק התחתון של התא תותקן תחתית טרומית. הקירות יהיו מחוליות גליליים טרומיים לפי ת"י  

ת"י  658 לפי  קונית  חוליה  תהיה  התא  של  העליון  בחלק  עצמן  658.  לבין  החוליות  בין  איטום   .
צינורות   יעשה חיבור  יעשה בעזרת אטם אלסטי דגם "איטופלסט". בתחתית טרומית,  ולתחתית 

לתא  פי.וי "פורשדה".סי.  דגם  או  "איטוביב"  דגם  מיוחד  שוחה  מחבר  יוזמן    בעזרת  זה  ולצורך 
 בביח"ר קידוח פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.

ס"מ, אלא אם    60  "מ, פתח המכסה בחוליה קונית יהיהס   60פתח המכסה בתקרה שטוחה יהיה  
 צוין אחרת בכתב הכמויות. 

 
 שוחות בקרה בחצרות 57.08.03
. מעל  658ס"מ יותקנו כנ"ל, אולם הקירות יהיו מחוליות בטון טרום לפי ת"י    80  קורת  תאי הבי

 . 489תאי הביקורת תותקן תקרת בטון טרום לפי ת"י 
 

 שלבי ירידה  57.08.04
  - יותקנו שלבי ירידה. שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ  1.20בתאי הביקורת שעמקם עולה על  

 ס"מ מפני המכסה.  55
 

 סולם מנירוסטה .0557.08
 במקום שלבי הירידה.   316יותקן סולם מנירוסטה  4.75בתאים בעומק מעל  

 
 טיח צמנט  57.08.06

של תאי הביקורת )פני עבוד הרצפה, קירות, תקרות, קונוס    הפתחים )חיבורים בין שתי חוליות(כל  
י )טיח זכוכית(  וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח צמנט נק 

ס"מ והרכבה יהיה מחלק אחד צמנט ושני חלקים של    0.8בשתי שכבות כשעובי התחתונה הוא    1:2
ס"מ ותורכב מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול    0.4חול גס ונקי. עובי השכבה השנייה יהיה  

ק"ג    1.5ר  סוכרי נקי. הבצוע יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט בשיעו
 למ"ר. 

 
 עבוד הרצפה  57.08.07

  -רצפת תאי הביקורת תעובד עבוד סניטרי בהתאם להוראות המפקח. העיבוד יעשה מבטון רזה  
ק"ג    180חצץ, עם    65%ק"ג/סמ"ר, וההרכב המוצע %חול,    100יום יהיה    28חוזק הבטון לאחר  

נט כמפורט לעיל. עומק התעלה  (. פני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמ1:3:6בטון מוכן )  3מ-צמנט ל
לפחות בכוון    20%יהיו    ד העיבומקוטר הצינור המתחבר אליה, ושיפועי הכנפיים של    2/3יהיה לפחות  

 . דהעיבואל תעלת  
 

 מעל לתאי הביקורת  מכסים 57.08.08
. ברחובות  489מעל לתאי הביקורת יהיו מברזל יציקה ויתאימו בתכונותיהם לנדרש בת"י    מכסים

עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי אספלט ובשטחים פתוחים    מכסיםבן משתלבת יותקנו  העשויים א
יהיו עם רפידת     המכסיםס"מ.    60  בקוטריהיו עגולים    המכסים עם מסגרת עגולה.     מכסיםיותקנו  
 רעש, ללא ברגים לחיזוק וסגרים אחרים.  למניעת
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"פ סוג המכסה( ותיאור הייעוד  , סימון הקוטר והעומס )עישוביסופקו עם הטבעת סמל ה  המכסים
ימציא אחריות היצרן  לתיעו)מים, ביוב או   כן יכלול המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן  (. כמו 

 שנים.  10למשך   מכסיםל
 ס"מ יצוקה במקום מסביב. 20/20במידות  20 -יורכבו עם חגורת בטון מזוין ב  המכסים 

 
 מכסים התאמת  57.08.09
 ני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה כל מדרגות ביניהם.  יתאימו לחלוטין לפ המכסים

תום תקופת האחריות   עד  או אמורים להתבצע  ביצוע  בשלב  הנמצאים  פיתוח  ובשטחי  בכבישים 
, התקנה באופן זמני עם מריחת בטון רזה מסביב בהתאם  המכסיםשבחוזה, יכללו מחירי התקנת  

אופן סופי עם חגורת בטון מזוין כנ"ל לאחר התקנת  לגובה הכביש או הרצוף המתוכנן וקביעתם ב
הכביש והרצופים או התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה  

ס"מ.    30התא לאחר ההתאמה לא יעלה על    רצוואעם הכביש והרצוף, ותיקון הטיח והעיבוד. גובה  
כ התקרה,  מעל  המכסה  יותקן  שטוחה  תקרה  בעלי  מעל  בתאים  הריצוף  השלמת  שתתאפשר  ך 

 התקרה סביב המכסה. 
 

 חבור צינורות לתא בקורת קיים  57.08.10
   :חיבור צינור ביוב חדש לשוחת ביוב קיימת, כולל

חפירה בידיים לגלוי התא הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצינור ואטום הפתח, אטום צינור המוצא  
קת השבר, וכל הסדורים שידרשו להתגברות על  הקיים באם יידרש, שנוי העבוד, תיקון הטיח, הרח

 הקשיים בגלל זרימת מים ושפכים בתא הקיים. 
צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם "פורשדה"  

 ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים. 
 

 התקנת תאים על קווים קיימים 57.08.11
 : כוללתוים פעילים קיימים, ו ים על קהתקנת תא 

חפירה בידיים לגלוי הצינור הקיים, התקנת התא המוצע סביב הצינור הקיים, פרוק הצינור הקיים  
)בתוך התא(, הרחקת השבר וכל הסדורים הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או  

 מים מכל מקור שהוא בצינור הקיים. 
 

 פני הנחת הקו התקנת תאים ל 57.08.12
לגובה   עד  והקירות  באופן שהצינורות    1.0רצפות התאים  הנחת הקווים,  לפני  יותקנו  לפחות,  מ' 

 יעוגנו בקירות התאים ויאטמו מבחוץ ומבפנים.
 

 מפלי מים בקווי ביוב 57.08.13
ס"מ מתחתית הצינור היוצא מתא    45במקרה שהצינור יוכנס אל תא הביקורת בגובה העולה על  

יסודר מפל מים מחוץ לתא בהתאם לשרטוט. מחיר מפל המים כולל מחבר, צינור, קשת    הביקורת 
וקביעתם במקום, סדור חורים בתא בקורת וסתימתם, ויציקת בטון מזוין מסביב למפל בהתאם  
לשרטוט. או התקנת תא מפל מיוחד, בהתאם לנדרש בכתב הכמויות. עומק המפל לצרכי תשלום  

 יון בכניסתו לתא עד לתחתית הפנימית של הקשת. יימדד מתחתית הצינור העל
 

 הסתעפויות ביוב אל חצרות  57.08.14
בכל מקום שיידרש, יונחו הסתעפויות אל חצרות ע"י קווי צינורות מחוברים אל תאי הביקורת. כל  
שתינתן   למקרים  פרט  ההסתעפויות.  אל  גם  מתייחס  לעיל  הצינורות  קווי  להנחת  בנוגע  האמור 

ת אחרת,  קצוות  הוראה  להאריכן.  יהיה  שאפשר  באופן  חרוט  בקצה  ההסתעפויות  גמרנה 
ע"י   הצינורות  וכו' לתוך  עפר, מים  מפני חדירת  ע"י הקבלן באופן המבטיח  יסתמו  ההסתעפויות 

 ללא תשלום נוסף. -עטיפת ניילון וגוש בטון
 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון 57.08.15
ובמקומ בתוכנית  המסומנים  גושים  במקומות  הקבלן  ייצק  באתר,  המפקח  זאת  ידרוש  בהם  ות 

 מתחת ו/או מסביב לצינורות .
 ק"ג .  300הגושים יוצקו בהתאם לתוכנית כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה 

להנחת   היחידה  במחירי  כלולות  תהיינה  והעבודה  החומר  אספקת  הכוללות  הקבלן  הוצאות  כל 
 . צינורות, ולא ישולם בעבורן בנפרד 
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 בדיקות  57.09
 

 אמצעי זהירות בעבודות ביוב  57.09.01
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות 
ולנקוט בכל   גזים מרעילים  כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות 

 היתר את אלו:אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין 

לפני כניסה לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן.  .א
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר  

מאווררים   בעזרת  חמצן  םמכאנייכראוי  הספקת  ומובטחת  הגזים  כל  שסולקו  לאחר  רק   .
 כניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז. בכמות מספקת תותר ה

שעות לפחות לפי הכללים    24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   .ב
 הבאים: 

 מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני      -לעבודה בתא בקרה קיים   -         
 התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.              

 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחבור אל ביב קיים   -           

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישארו שני אנשים נוספים מחוץ לשוחה  .ג
 אשר יהיו מוכנים להגיש עזרה במקרה הצורך. 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות.  .ד
גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיקו האנשים  הוא  

 הנמצאים מחוץ לשוחה. 

 מסכת גז מתאימה.  איישהנכנס לשוחת בקרה  .ה

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות  . ו
 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

 
 שטיפת קווי הביוב .09.0257

 
הצ .1  מערכת  השלמת  והבדיקות  י לאחר  העבודות  כל  וגמר  והאביזרים  נורות 

הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל  
 נורות  ואביזרים.י המערכת, צ

 
 השטיפה תעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת.   .2 

 
זרימה    המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות כמות   .3 

יה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים  ימ'/ לשנ  1.0של לא פחות מאשר  
יהיה נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח, אולם  לא פחות מאשר  

 חצי שעה. 
 

שטיפה ובה יפרט  לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית ה .4 
 את נקודת הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, וכמות המים הנדרשת. 

  
 רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.  

 
 בדיקת לחץ לקו סניקה  57.09.03

וכיסוי ייבדק בדיקת לחץ לאחר השלמתו  ולא לפני שיעברו    והקו  ימים לאחר השלמת    7החלקי, 
לאורך  בלוקי   בפרק  עיגון  כמתואר  תיערך  הבדיקה  הנבדק.  סעיף    57הקטע  הבינמשרדי  במפרט 
57077 . 

מ'. בכל מקרה בשעת    750קטעים קטעים, אורך הקטעים הנבדקים לא יעלה על  הבדיקה תיערך  
 . 0.8המבחן יהיה הלחץ הבדיקה בנקודה הגבוהה שבקטע שווה לפחות ללחץ בנקודה הנמוכה כפול 

שדה של יצרן הצינורות, ויונפק על ידיו אישור על תקינות הקו לאחר  בנוכחות שרות  הבדיקה תיערך  
נזקים   וגרימת  יעשה באיטיות לשם מניעת הלם מים  זמן  רלצינוהבדיקה. מילוי הקו  כל  . במשך 

 המילוי יעבור בא כוח המציע לאורך הקו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחבורים.
ו ויפעיל אותה בהדרגה עד לקבלת הלחץ הדרוש לעשיית  המילוי יחבר הקבלן משאבה לקעם גמר  

 הבדיקה. יש לוודא שבזמן עבודת המשאבה אין נזילות דרך חיבורים ואביזרים.  
 ייבדקו הצינורות חזותית, וזאת כדי לבדוק באם הופיעו דליפות במחברים. בבדיקה בשלב א' 
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זק בקו לפחות שעה תוך כדי  שעות יועלה לחץ הבדיקה כאמור במפרט, לחץ הבדיקה יוח  24לאחר  
הוספת מים, שעור הוספת המים יהיה לפי הוראות היצרן. הצינור ייחשב כעומד בבדיקה באם הלחץ  

 .10%במשך שעה ללא הוספת מים יותר מאשר   ירדלא 
נמצאת תחת לחץ, ייבדקו כל החבורים ואטימותם, וכל דליפה אשר תתגלה, תחשב  בעוד הצנרת  

בצוע בדיקת הלחץ כולל את כל הסידורים הדרושים לבצועה, לרבות המים  כליקוי אשר יש לתקנו. 
 הדרושים, משאבה והפעלתה, אביזרים חיבור וכיו"ב. 

אי הצלחת הבדיקה יתקן הקבלן המציע על חשבונו את כל הליקויים והנזקים שנגרמו,  במקרה של  
 ומחברים, ויבצע בדיקה חוזרת.    ת צינורולרבות אספקת 

  
 יקת אטימות לשוחות בקרהבד 57.09.04

בדיקת תאי הבקרה תעשה על ידי מילוי כל תא עד גובה המכסה, ולאחר סתימת   .     1
 כל הכניסות וסתימת היציאה בתא הבקרה הסמוך שלאחריו.  

 
תא הבקרה עומד בבדיקת האטימות אם לא מופיעים בו סימני דליפה למשך שעה   . 2

 אחת לפחות. 
 
 ו כל החיבורים  ותיעשה בדיקה חוזרת.אם יתגלו נזילות יתוקנ .3
 
 הבדיקות תבוצענה בנוכחות המפקח.   .    4
 
 הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והציוד הדרושים לבצוע    הבדיקות.   .5

 
 בדיקת אטימות הקווים 57.09.05

ות  לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצינורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין שתי שוח
בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה, בפקקים  
זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם צינור בפקק העליון, הצינור יוגבה עד  

בנקודה הגבוהה. הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע    2.50 הצינור,  גב  מ' מעל 
האוויר    צינור. כאשר  הנמוכה  מהנקודה  במים  הקו  במילוי  יוחל  הפקקים,  האטימה/עגון  לאחר 

גב    2.50הכלוא יוצא מהצינור המחובר לפקק העליון. המים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה   מ' מעל 
 שעה אחת לפחות.  -הצינור העליון וישאירו במערכת ל

מתאי הבדיקה  תוצאות  אם  יוחלט  השדה  שרות  עם  אופן  בהתייעצות  יקבע  הצורך,  במידת  מות. 
 התיקון ע"י שרות השדה של יצרן הצינורות.  

 
 בדיקה סופית  57.09.06

העבודה על המציע לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות ואביזרי הבקרה.  לפני קבלת  
התיקונים   כל  את  לתקן  יהיה  המציע  על  המפקח,  רצון  את  תשביע  לא  הנ"ל  הבדיקות  אחת  אם 

 רושים לשביעות רצונו של המפקח. הד
עבור כל הבדיקות הנ"ל כולל הציוד והחומרים הדרושים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר  

 הנחת הצינורות. 
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 ה צילום טלוויזי 57.10
 

 כללי  57.10.01
 

רשות  מודגש בזה שהצילום יבוצע ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת בהתאם למפרט והנחיות   (1)
 המים בנושא צילומי קווים . 

 
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת בהתאם לנדרש במפרט , על הקבלן לבצע   (2)

, לאחר  ומעלה(  6)בקוטר " בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח  
רת לכל  סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנ 

 אורכה. 
 

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. (3)
 

שמטרתה (4) אחרת,  בדיקה  כל  במקום  באה  אינה  הצנרת  צילום  את     פעולת  ולאשר  לוודא 
במהלך   שניתנו  המזמין  של  נוספות  הוראות  ולפי  המפרט  התכניות,  לפי  הביצוע  תקינות 

 הביצוע. 
 

לן בקשר לשטיפה ולצילום של קטעי הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן וישולמו  הוצאות הקב (5)
 ולפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.  רבנפרד לפי מ"א צינו

 
על הקבלן להעסיק מעבדת צילום לביצוע עבודות הצילום, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה,   (6)

הקבל המפרט.  ובדרישות  לעיל  המפורטות  הדרישות  בכל  המזמין  שיעמוד  אישור  יקבל  ן 
 להעסקת קבלן המשנה מעבדת צילום, קודם לתחילת עבודתו.

 
תנאי לקבלת העבודה   (7) הוא  למזמין  זו  פעולה  של  תיעוד מלא  ומסירת  הצנרת  צילום  ביצוע 

 לאחר הביצוע,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית העדות". 
 

 יר. במקרה זה:המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הצילום באופן יש  (8)
 

 התשלום למבצע הצילומים יהיה על חשבון המזמין   .א

ומבלי   .ב עבור הסעיף  פיצוי  כל  לקבלן  בחוזה הקבלן מבלי לשלם  הצילום  סעיפי  יבוטלו 
 לשנות את שאר מחירי היחידה.

 המזמין יבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי החלטתו הבלעדית.  .ג

 הקבלן ישתף שיתוף פעולה מלא לביצוע הצילום.  .ד

 הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות המזמין עפ"י תוצאות הצילום.  .ה

והיא יהיה  במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר   .ו
 על חשבון הקבלן. 

 
 

 ביצוע העבודה  57.10.02
 

 הכנת פתחים  .א
מיקום לקו.  המצלמה  החדרת  לצורך  הקווים  לאורך  פתחים  ישאיר  הפתחים     הקבלן 

 ( יחושב  תחיומידותיהם  נצ לפני  המפקח,  עם  בתיאום  העבודה(  הצילום   יגלת  מעבדת 
 ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו. 

 
 שטיפה .ב

מכל חומרי בניה    הלפי ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה יהיה נקיי 
צעות שטיפת  וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמ

לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, או שיטה אחרת, וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט  
 המיוחד. 
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 עיתוי העבודה .ג

המפקח באתר ידרוש ביצוע צילומים בגמר ביצוע קטעי צנרת לפי שיקול דעתו,   •
או תוך מהלך ביצוע   העבודה, ולאו דווקא בסופה, זאת על מנת לאתר ביצוע  

 מר כל העבודה. לקוי לפני ג

 הצילום יערך בנוכחות נציג המזמין, המפקח וקבלן ראשי. •

על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים   •
 לפני ביצוע העבודה . 

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המזמין והמפקח .  •

 
 מהלך הביצוע  .ד

רת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי  הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החד  •
 אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. 

 מהלך העבודה יצולם וישודר  מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.  •

( וצילום  לפני החיבורוצעו עצירת המצלמה )בכל נקודת חיבור של שני צינורות יב  •
יבוצע    ילאחר הצילום הפנוראמ           של כל היקף החיבור.                        יפנוראמ 
 כשזווית הצילום  ניצבת לחיבור .  º 360צילום 

בכל מקרה שמתגלה במהלך תנועת המצלמה פגם , נתון חריג, או גוף זר, יבוצעו   •
 עצירת המצלמה וצילום ממוקד של הפגם. 

יש לאפשר למפענח הכרת קנה המידה של הצילום כדלקמן. בתחילת הצילום של   •
 מ"מ (.  20מ"מ וכן  10מ"מ,  5יש להניח בחלל הצינור מדדים )  כל קטע

 
 תיעוד .ה

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי. הקבלן יסמן על  
מספור   וכן  המצולמים  הקטעים  זיהוי  לצורך  הפתחים  מספור  את  התוכנית  גבי 

 הבאים במהלך הצילום:   ההסתעפויות . על מסך הטלוויזיה יודפסו ויקלטו הנתונים
 תאריך צילום.  •

 רחוב, עיר ונתונים נוספים לפי הנדרש.  -אתר העבודה  •

 לפי מספור הקטעים בתוכנית.  –מספר קטע מצולם  •

 מרחק רץ מנקודת התחלה.  •

 
 הציוד לביצוע העבודה  . ו

לראיית   • מסתובב  ראש  בעלת  יהיה  לביצוע     360המצלמה  ואפשרות  מעלות, 
ZOOM  . במקום 

יכלול אמצעי תאורה בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה בכל  מכלול הציוד   •
 קוטר של צינור . 

  
 תיקון מפגעים )נזקים(  57.10.03

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו   •
חוות  לפי  אשר  התיקונים  -פגמים,  את  לבצע  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם,  יש  המזמין  דעת 

 שים לשביעות רצונו המלאה של המזמין . הדרו

 על חשבונו .  –הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים  •

)על חשבונו( של קטעי הקו המתוקנים.   • לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר 
 תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה" 

 
 הצגת הממצאים  57.10.04

 כללי  .א
לת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז רק לאחר מסירת קלטת וידיאו  קב

 ודו"ח מפורט . 
 וידאו  (CD) תקליטור .ב
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( וזיהוי    (CDתקליטור  סימון  כולל  אורכו,  לכל  הקו  של  מצולם  תיעוד  תכלול  הוידיאו 
וצילום נפרד במבט ניצב ההסתעפויות, אורך קטעים, קוטר קו ראשי, קוטר ההסתעפויות  

לאורך הקווים ולכל ממצא   גם לכל חיבור ריתוך. צילום ניצב יבוצע  כל ההסתעפויות    של
אחר משמעותי שיתגלה בצילום. פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי  

 . ביצועה
 דו"ח צילום מפורט .ג

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול : 

ויות וסימוניהן וכל סימון ותאור אחר  מרשם מצבי ) סכמה ( של הצינור, הסתעפ .1
 על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול מספר נקודה, אורך הקטע, קוטר קו   .2
מהות   לגבי  הצילום  מומחה  דעת  וחוות  המפגע   תאור   , הסתעפות  קוטר  ראשי, 

 המפגעים.
 

 אופייניים . ילווה בתמונות של הפגמים ה הדו"ח    
 
 
 אחראיות הקבלן   57.10.05

 
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר  לפני פקיעת  

 תוקף האחריות של הקבלן. 
 

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות  
צינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף במידה ויתגלו  אחרות הקשורות בבצוע הנחת ה

 תחול על הקבלן.נזקים הדורשים תיקון 
 

 .  על חשבון הקבלןהמפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין 
 

ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף  לתנאים   לאחר התיקון 
 של החוזה.  הכלליים
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 אופני מדידה  57.11
 

 כללי  .א
ובמפרט   הכללי  במפרט  הכלולים  ולתנאים  להוראות  בכפיפות  תימדדנה  העבודות  כל 

 הבינמשרדי, וכן בהתאם לסעיפים להלן . 
את  מוצאים  שאינם  הנושאים  אותם  לכל  והתשלום  המדידה  אופני  מתוארים  בהמשך 

 ידה המוגדרים במפרטים הכללים, או הנוגדים אותם . ביטויים באופני המד 
 

 במקרה של סתירה, הסעיפים להלן קובעים .
 

 עבודות ללא תשלום נוסף  .ב
 להלן הנושאים שעבורם לא תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהיא : 

 ואישורים    תרישיונו .1
כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות  

היחידה    תשיונווהרי ויראו אותם ככלולות במחירי  על חשבון הקבלן  יהיו  השונים 
 השונים שבכתב הכמויות . 

 
 בדיקות שדה ומעבדה  .2

כל ההוצאות של ביצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי תהיינה ע"ח  
 הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד .

 
 הרחקת פסולת ועודפים  .3

ו מתחום העבודה לכל מרחק שהוא לאתר מאושר ע"י  פסולת ועודפי חפירה יורחק 
 נציג הרשות המקומית, ללא תשלום בעבורן בנפרד. 

 
 פירוק ותיקון אבני שפה  .4

עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר העבודה לא ישולם בנפרד ומחירם  
 יהיה כלול במחירי היחידה השונים .

למצבה הקודם, לרבות החלפת    המחירים יכללו את כל הדרוש להתקנת אבן השפה
 אבני השפה השבורות, בין שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן . 

 
 שטיפת וחיטוי הקווים  .5

עבור ביצוע שטיפה וחיטוי לקווי המים לא ישולם בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחירי  
 הנחת הצינורות . 

 
 מעבר דרך קירות  .6

לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול בשאר מחירי  עבור מעבר צינורות בקירות וכו',  
 היחידה השונים . 

 
 תוכניות עדות "לאחר ביצוע"  .7

יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תכניות עדות שמבוצעות ע"י   לאחר השלמת העבודה 
 מודד מוסמך, מעודכנות לאחר הביצוע . 

 תכולת העבודות תהיה בהתאם למפורט במפרט זה לעיל .
 

 ים/מדרכות אספלט/משתלבות פתיחה ותיקון כביש .ג
עבור פתיחה ותיקון כבישים ו/או מדרכות מאספלט ו/או מאבנים משתלבות, ישולם לפי  

 בהתאם למחיר יחידה בכתב הכמויות .  מ"ר
 תכולת העבודה הינה לפי האמור לעיל במפרט המיוחד זה .

 
 צינורות מים .ד

 : קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך, ומחיר מטר אורך יכלול 
 אספקה, הובלה, פיזור והנחה של הצינורות לאורך תוואי העבודה .  .1

דפנות    ןקרקעיים, דיפו-הכשרת התוואי, חפירה ו/או חציבה כולל עבודה במים תת .2
 החפירה באם יידרש וביצוע דרך תחזוקה לצינור . 

 . יקף הצינור, פיזור החומר והידוקוס"מ לפחות בה 20ריפוד בחול בעובי  .3
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ריתוכים, השלמת ציפוי ועטיפה כולל אספקה, הובלה והתקנה של  הנחת הצינורות,   .4
כל הקשתות והאביזרים הנדרשים לביצוע התוואי מלבד כאלה שעבורם קיים סעיף  

 נפרד . 

 מהריתוכים בהתאם לקביעת המפקח . 10%צילום רנטגן של  .5

ביצוע החציות של כל קווי המים, הביוב, הכבלים ושאר המכשולים הקיימים בשטח,   .6
 ן אם מסומנים בתכנית ובין אם חסרים .בי

 ביצוע בדיקת לחץ לפי דרישות היצרן .  .7

 מילוי חוזר, הידוק המילוי, הרחקת האדמה והחציבה המיותרת .  .8

 ליווי צמוד של שרות שדה של היצרן . .9

למשך   .10 הצינור  יצרן  של  הבדיקות    10אחריות  כל  את  ביצע  שהקבלן  לאחר  שנים 
 הדרושות ע"י היצרן . 

 
 קו מים מוצע לקו מים קיים התחברות  .ה

 המחיר יהי לפי מחיר יחידה קומפלט, ויכלול : 
אספקה, הובלה והרכבת כל הצינורות והאביזרים )לא כולל מגוף שיימדד בנפרד(, עשיית  
כל הריתוכים, גילוי הקו הקיים, סגירת וניקוז המים, כיסוי מהודק וסילוק עודפי חומרים 

. 
 

 או הכנה( חיבור מגרש לרשת אספקת המים ) . ו
המחיר יימדד ביחידות שלמות ויכלול אספקה, הובלה והתקנת כל האביזרים, הספחים,  
הברזים, קטעי הצינורות ובצוע כל העבודות הנדרשות הנלוות עד לקבלת חיבור או הכנה  

 לחיבור מושלמת . 
 

 ברזי כבוי אש )הידרנטים(  .ז
 ברזי כבוי האש יימדדו ביחידות שלמות ויכללו : 

 .  3לה והתקנת ברז הכבוי אש )הידרנט( בקוטר "אספקה, הוב •

 .  3מצמד שטורץ "  •

 מטר . 2.0באורך עד  4קטעי צינורות פלדה " •

 כל האביזרים הדרושים עד לקבלת פרט מושלם .  •

 במידה ויידרש להתקין מתקן שבירה, ישולם בנפרד עבור מתקן השבירה.  •

 
 מגופים .ח

וצפוי חוץ    באמיילאטמ', עם צפוי פנים  16עבודה  אוגנים, לחץמ המגופים יהיו מסוג  טריז 
 אפוקסי, תוצרת "רפאל"  או ש"ע בטיב.  

 
 המדידה תהיה ביחידות שלמות והמחיר יכלול: 

מחבר לאוגן, ברגים, מוטות עיגון ואוזני עגון חרושתיים, קשתות,  מגופים,  אספקת והתקנת  
וף שיימדד בנפרד( פלדה, )לא כולל התא למג  תצינורו תמיכה למגופים, גושי בטון, וקטעי  

 וכל שאר האביזרים הדרושים ובצוע כל העבודות הדרושות 
 

 תאי מגופים .ט
שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה,    המחיר לתאי מגופים יהיה לפי יחידות

 , ויכלול:קוטרה ועומקה
, כולל אספקת, הרכבת 658אספקת והרכבת תאי בטון למגופים מחוליות טרומיות, לפי ת"י  

טונם, אספקת והנחת חצץ בתחתית, עשיית חגורת בטון,  י והתאמת התקרות והמכסים וב
 חפירה, מלוי מהודק וסילוק עודפי חומרים.  

 .וסמל הרשות המקומית  לפי הנחיות המזמיןהמכסה יהיה מיצקת ברזל ועליו הכיתוב 
 

 נקודת ריקון )ניקוז(  .י
: ותכלול  שלמות,  ביחידות  תימדד  )ניקוז(  ריקון  כל   נקודת  והתקנת  הובלה  אספקה, 

 האביזרים הדרושים כמתואר לעיל במפרט מיוחד זה . 
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 נקודת אוויר .יא
      : ותכלולתימדד ביחידות שלמות,  אוירנקודת 

תוצרת   D-050שסתום אויר דגם  אספקת, הובלת והתקנת כל האביזרים הדרושים, כולל  
תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב,    2מגוף אלכסוני "אטמ',    16א.ר.י. או ש"ע בטיב ללחץ עבודה  

או  תצינורוכולל קטעי   מופות,  ריתוך  וניםג פלדה,  וכל  ברגים,  הידרנט,   זקף  על  מותקן   ,
 .                העבודות הדרושות

 
 צינורות ביוב .יב

 קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך, ומחיר מטר אורך יכלול : 
היה מסווגת בהתאם לסוג, קוטר אספקה, הובלה, פיזור והנחת הצינורות . המדידה ת  .1

 ועומק הצינור . 

 חפירה ו/או חציבה, אספקת מצע ועטיפת חול, מילוי חוזר והידוק .  .2

 אספקה, הובלה, פיזור והתקנת מחברים ואטמים .  .3

נור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים  י עומק הצ .4
 נור. י ך הצנור ואוריו/או מדרכות( ועד לתחתית הצ

 העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות . 

 בדיקת אטימות כנדרש במפרט לקווים ולשוחות .  .5

 דיפונים לתעלה ולתשתיות סמוכות במהלך ביצוע עבודות להנחת קווי ביוב.  .6

 
 שוחות בקרה לביוב  .יג

לט  .1 בהתאם  מסווגות  ומוגמרות,  שלמות  ביחידות  לתשלום  תימדדנה  יפוס  השוחות 
 השוחה, קוטרה ועומקה. 

מהודק  .2 מצע  לרבות  הנדרשות  העפר  עבודות  כל  כלולות  תהיינה  היחידה  במחירי 
 בתחתית . 

 היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר. במחיר  .3

 היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת. מחיר  .4

 פלסט ומחברי שוחה.היחידה יכלול אטם מסוג איטומחיר  .5

   וסמל לפי הנחיות מזמין העבודה . המכסים יהיו מיצקת ברזל ועליהם הכיתוב .6
 

 מפלים חיצוניים  .יד
 מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות )קומפלט( . 

 
 חבור מגרשים  . טו

 חבור מגרשים יימדד במ"א,  מחיר היחידה יכלול:
בנוסף, יכלול    .   תצינורוחת  את כל האמור במפרט המיוחד ובאופני המדידה "אספקת והנ

, וכן גם חציית קירות  יצוק על הפקק  וגוש בטון  , פקק פלסטיקמחיר היחידה יתד סימון
 וגדרות מכל סוג שהוא והחזרתם למצבם הקודם. 

 
 צילום צנרת מים וביוב בטלביזיה  .טז

 צילום צנרת בטלוויזיה יימדד במ"א, מחיר היחידה יכלול : 
יצוע העבודה וכן את כל התאומים                               הדרושים ניקוי ושטיפת הקווים בטרם ב

לפי המפורט במפרט הרצ"ב, לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונו    ל לביצוע הצילום, הכו
 המלאה . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 

 
 ח'  נספח 
 
 פרטים רשימת 

 
 מ”בעמי גבעתיים מפעלי מים וביוב 

 
 מכרז מסגרת שנתי לעבודות

 ת המים והביובאחזקת רשתו
 

 
 תאור מס' פרט

 מים

GIV – 11  הנחת צנרת בתעלה 
  

GIV – 12  הרכבת מגוף טריז בשוחה 
  

GIV – 15 " 4, "3פרט נקודת ניקוז . 
  

GIV – 16  פרט נקודת אוויר 
  

GIV – 18/1 " חיבור מגרש בודדØ2 – " מד מיםØ3/4  
  

GIV – 18/2 " חיבור מגרש בודדØ2 –  מד מים"Ø1  
  

GIV – 18/3 " חיבור מגרש בודדØ2 – " מד מיםØ1.5  
  

GIV – 19 " חיבור מגרש סולםØ2 –  מדי מים  2עבור  
  

GIV – 20 " חיבור מגרש סולםØ2 –  מדי מים  3עבור  
  

GIV – 21 " חיבור מגרש כפולØ3 –  " מד מיםØ3/4  
  

GIV – 22  התחברות בין קווי מים 
  

GIV – 23 ציאה מקו מים ראשי ביצוע י  
  

GIV – 24  עטיפת בטון מזוין לצינור 
  

GIV – 25 הידרנט בודד ללא מתקן שבירה 
  

GIV – 26 הידרנט בודד עם מתקן שבירה 
  

GIV – 27 הידרנט כפול ללא מתקן שבירה 
  

GIV – 28 הידרנט כפול עם מתקן שבירה 
  

GIV – 29 חיבור מגרש בודדהכנה ל "Ø3"/ Ø4   
  

GIV – 40   2"פרט מערכת מדידהØ 
  

GIV – 46   פרט מערכת מדידה"Ø3  עם מז"ח וברז הסנקה  
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 ביוב

 

GIV – 11  הנחת צנרת בתעלה 
  

GIV – 31  התקנת שוחת ביוב מחוליות טרומיות 
  

GIV – 32  שוחת מפל חיצוני 
  

GIV – 33  מפל מים פנימי 
  

GIV – 34 חבור ביוב למגרש 
  

GIV – 35  השחלת צינור ביוב לתוך שרוול 
  

GIV – 36  פרט לסתימת תאי ביוב מבוטלים 
  

GIV – 37   לתא ביקורת קיים PVC    צינורפרט להתחברות  
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 נספח י'  
 

 כתב כמויות
 

 מבוא .א
ההדדיות, אופני    ויבויותיהקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן התחי •

 המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה . 

הוא   • הכמויות  בכתב  האמור  הכמויות,  וכתב  המפרטים  בין  וניגודים  סטיות  של  במקרה 
 הקובע . 

עבור עבודות אשר יבוצעו ע"י הקבלן ואין להם מחיר בכתב הכמויות, ישולם לקבלן בעבור   •
וספת אותה הנחה שציין הקבלן הזוכה במכרז סעיפים אלה לפי מחירון דקל העדכני בת

 נשוא זה . 

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין עבודות שיתבצעו בשבתות ו/או בחגים, ו/או בשעות הלילה   •
. 
 

 מחירי היחידה   .ב
 מחירי העבודה המתוארים להלן כוללים את הסעיפים כמפורט במפרט הטכני ובנוסף :

 עזר הנזכרים בעבודה זו .  כל החומרים, מים, מוצרים לסוגיהם וחומרי (א
כל העבודה הדרושה לביצועו השלם של החוזה הנ"ל, עבודות בטון, מסגרות, הנחת קווי   (ב

 הצינורות ובנית השוחות ומפרטי המגוף, חפירה לרומי התחתית והשיפועים . 

 בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו' .  שהשימו (ג

העב (ד למקום  הנ"ל  כל  הובלת  הובלת  וכל  ושמירתם,  אחסנתם  ובדיקתם,  העברתם  ודה, 
 עובדים לאתר העבודה . 

 המסים והאגרות למיניהם .  (ה

 עבודות מדידה והסימון שיידרשו, לצורך בצוע העבודה .  (ו

 בדיקות מעבדה .  (ז

 כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי גשם וכו' .  (ח
 

 וספתהוצאות כלליות לעבודה נ  .ג
סכום כתב הכמויות דלהלן ייחשב כמקיף את כל ההוצאות המוקדמות והכלליות של כל  
סוגי העבודה כמפורטים בו, וכמו כן, ההוצאות המוקדמות והכלליות עבור עבודות נוספות  

 בגבולות המפרט הכללי .  –כלשהן, אשר המהנדס רשאי להזמינן 
 

אם לכמות שתבוצע בפועל בהתאם למדידה  כל הכמויות מופיעות באומדנא, התשלום יהיה בהת 
 בשטח .

 
 תנאי המכרז   .ד

בכתב  • לסעיפים  בהתאם  בפועל  הביצוע  של  מדידה  ע"פ  יהיה  העבודות  עבור  התשלום 
 שניתנה ע"י הקבלן .  כפוף להנחה כלליתהכמויות, 

 ההנחה תהיה כללית ותחול על כל סעיף בכתב הכמויות .  •
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